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UMOWA NR ....../2019.WROZ.KN
PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ............ 2019 r. pomiedzy:

Gming Chorzele, ul. Stanistawa Komosinskiego 1, 06 — 330 Chorzele, NIP: 761-150-45-61,
REGON:550667882

reprezentowang przez:

................................................. — Burmistrza/Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

przy kontrasygnacie Pani Ewy Moniki Werder — Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele zwanym dalej
»inwestorem” (,,Zamawiajacym”)

legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria, numer) .......... wydanym przez ............. dnia ............ ,
PESEL oovvevvrinee. , zamieszkatym ......cceeiiiennenne, , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Inspektorem” (,, Wykonawc3g”)
o nastepujacej tresci:

§1.
Inwestor zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ nadzér inwestorski nad robotami
elektrycznymi zadania pn. ,Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
w miejscowosci Chorzele”, zwanego dalej ,,ustugg”.

§2.

1. Okres petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania okreslonego w §1 obejmuje
okres od dnia podpisania umowy do dnia zakorczenia robét budowlanych i podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robdt budowlanych.

2. Okres petnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje rowniez okres obowigzywania gwarancji
i rekojmi, ktéry wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru robdét.

3. Inspektor obowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego réwniez w przypadku
przedtuzenia realizacji zadania - do czasu faktycznego zakonczenia robdt i podpisania
bezusterkowego protokofu koricowego odbioru robdét budowlanych. Inspektorowi nie
przystuguje wéwczas dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

4. Nadzér inwestorski zostanie poinformowany o dacie rozpoczecia robot budowlanych przez
Wykonawce najpdzniej na 5 dni przed tym terminem w formie pisemnej, telefonicznej lub
mailowe;.



8§3.
Inwestor dopuszcza mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy
przez osobe trzecig posiadajgcy uprawnienia do petnienia funkcji inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Inwestora o fakcie wykonywania przedmiotu
umowy przez osobe trzecia z jednoczesnym przekazaniem danych tej osoby (imie, nazwisko
oraz numer uprawnien).

Wykonywanie umowy przez osobe trzecia nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw
i odpowiedzialnosci wynikajgcej z umowy.

§4.

Inwestor przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

1) komplet dokumentacji projektowej robdét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru

inwestorskiego — 1 egz. wersji papierowej dokumentacji;

2) kopie Umowy z Wykonawcg robét budowlanych —w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

§5.

1. Inspektor jest zobowigzany do wykonywania zleconych czynnosci z nalezytg starannoscia, zgodnie

z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.

2. Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje m.in.:

1)

reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robét,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, sporzgdzenie
z tych czynnosci dokumentacji fotograficznej, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takie na zgdanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy;

dokonywania odbioru poszczegdlnych etapéw Robdt Budowlanych wytgcznie w przypadku
stwierdzenia, ze zostaty one wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru Robét Budowlanych, a takze przepisami prawa;

prowadzenie ciggtego nadzoru nad robotami w celu kontroli ich poziomu oraz kontroli
zgodnosci materiatdéw (sprzetu i zasobow ludzkich) z uwzglednieniem zapisow
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
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monitorowanie postepu Robdt poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci ze zdefiniowanymi wskaznikami;

dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce Robdt Budowlanych
harmonograméw i uaktualnionych harmonogramoéw, w celu ich akceptacji przez
Zamawiajgcego;

dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce Robdt Budowlanych
projektéw umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedga roboty budowlane, w celu
ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

10) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce Robdt Budowlanych

11

12
13

)

-~ ~—

kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem beda dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy na roboty, w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego;
organizowanie i prowadzenie cyklicznych, co najmniej raz w miesigcu, narad technicznych
w celu dokonania postepu Robdt oraz omdéwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg Umowy
na roboty budowlane, w ktérych udziat beda brali przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Umowy na roboty Stron (Wykonawca robdt, Podwykonawcy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Projektant i inni);

udziat w naradach budowy organizowanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego;
sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych, przez Wykonawce robdét dostaw:
materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzagdzen oraz wyposazenia, sprawdzanie jakosci
dokumentdw, zezwolen, pozwolen, deklaracji zgodnosci/deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
aprobat technicznych, certyfikatéw, atestéw itp., w celu unikniecia uzycia materiatéw
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub uzycia materiatéw uszkodzonych;

14) zadanie wykonania dodatkowych badan przez Wykonawce robét, a przede wszystkim zlecania

Wykonawecy robét, badan materiatéw budzacych watpliwosci co do jakosci i pochodzenia;

15) weryfikacja i akceptowanie specyfikacji urzadzen i specyfikacji materiatéw zaproponowanych

do wbudowania przez Wykonawce robét,

16) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgcych jakos¢ wykonania

robot budowlanych i jakos¢ materiatéw zgodnie z Umowa na roboty oraz dobrg praktyka
inzynierska;

17) kontrola zgodnosci wykonywania robdt z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

18) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego czynnosci odbioru na

19

20

21

)

)

—

poszczegdlnych etapach realizacji inwestycji z uwzglednieniem: Odbioréw robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, Odbioréw czesciowych, odbioru koncowego, Odbioru robét po
okresie gwarancji i rekojmi, sporzgdzanie protokotéw z tych odbioréw, w sposdb i na zasadach
zgodnych z zapisami umowy na roboty,

nadzorowanie i dopilnowanie zalecen komisji odbiorowej i usuniecia, przez Wykonawce
robot, stwierdzonych usterek dajgcych sie naprawié;

opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nie nadajgce sie do usuniecia oraz
whioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot z okresleniem utraty wartosci
robdt budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

udziat w czynnosciach zwigzanych z przegladami technicznymi w trakcie trwania okresu
gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i sporzgdzenie protokotéw z tych
odbioréw,
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22) egzekwowanie od Wykonawcy robét prowadzenia prawidtowe] obstugi geodezyjnej zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133);

23) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wtaczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce Robdt,

24) wprowadzanie w trakcie realizacji robét (w porozumieniu z projektantem) zalecen
Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy robét;

25) uzyskiwanie od projektanta dodatkowych wyjasnien dotyczgcych projektu i zawartych w nim
rozwigzan,

26) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére
mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot
budowlanych,

27) szacowanie i weryfikowanie robdt zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcéw Robot
w zakresie rzeczowym i finansowym, sporzgdzanie stosownych protokotdéw,

28) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robét,

29) informowanie  Zamawiajgcego o koniecznosci  wykonania robét dodatkowych,
uzupetniajgcych iinnych zgodnie z umowami na roboty budowlane i z zachowaniem zasad
ustawy PZP,

30) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca Robét,
wsparcie Zamawiajgcego poprzez przedstawienie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien
dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu,

31) pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy robét np. o przedtuzenie czasu na ukonczenie
robot, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla umowy
i Zamawiajacego,

32) w przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Inspektor jest zobowigzany
nadzorowac umowe bedacg kontynuacjg robdt wykonywanych w ramach przerwanej umowy
na roboty budowlane;

33) rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania, przerwania realizacji
zadania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego,

34) przygotowanie, w przypadku przerwania robdét budowlanych przez Wykonawce robot,
inwentaryzacji wykonanych robét,

35) w przypadku przerwania umowy na roboty budowlane, wykonywanie wszelkich czynnosci
zwigzanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzér nad przejeciem terenu budowy,
nad robotami zabezpieczajgcymi itp.;

36) wstrzymanie robdt w przypadku prowadzenia ich przez Wykonawce niezgodnie z umowg oraz
przepisami BHP,

37) sprawdzenie i pisemna akceptacja wszelkiej dokumentacji zatgczanej do zgtoszen gotowosci
do odbioru oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce Robot
i dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg dotyczgcy nadzorowanych robot
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

38) przygotowywanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywaniu ich do uzytkowania;

39) weryfikacja kompletu dokumentéw zwigzanych z odbiorem robét i ze zgtoszeniem w organie
nadzoru budowlanego zakonczenia tych robdt,

40) opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do umowy na roboty budowlane

pod wzgledem finansowym i rzeczowym,
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41) w okresie Gwarancji i Rekojmi (Okresie Zgtaszania Wad), Nadzér Inwestorski bedzie
uczestniczyt w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwigzywaniu sporéw.
W szczegdlnosci, zadania te obejmujg egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawce;

42) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych i sporzgdzanie protokotéw z tych czynnosci.

§6.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek:
1) wydawacé kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczace:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,
2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bgdZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robdét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
3) wykonywac inne czynnosci, do ktoérych jest zobowigzany na podstawie obowigzujgcych przepiséw.

8§7.
Inspektor zobowigzuje sie zawiadamiac Inwestora niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin),
pisemnie lub faksem, pocztg elektroniczng albo telefonicznie, o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach w robotach, w szczegdlnosci takich, ktére bedy uniemozliwia¢ ich
kontynuowanie.

§8.
Inspektor zobowigzuje sie stawial sie na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas
wykonywania robdét wymagajgcych jego nadzoru, nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu
i dokumentowac swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robdt, ktére zostaty
przez niego sprawdzone.

§9.

1. Z tytutu wykonania ustugi bedacej przedmiotem umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ......... ztotych netto (stownie ztotych
NEtto: e ), podatek VAT 23 % tj._  cerrerceeneen ztotych
(stownie: e ), esesseeessessessecsessseesneensessessesnas ztotych  brutto (stownie
ZHOLYCh: e ).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym
i nie ulegnie zmianie z wytgczeniem przypadku, o ktérym mowa w ust. 7.

3.  Wynagrodzenie wykonawcy bedzie rozliczane okresowo, ptatne w czesciach proporcjonalnych do
zaawansowania rzeczowego robét budowlanych, na koniec miesigca kalendarzowego, w ktérym
nadzor inwestorski byt faktycznie petniony przez Inspektora na zasadach, o ktérych mowa w §9

ust. 4 umowy, /ebejmujgee——- godzin—w—terminie—realizaci—przedmiot—umovwy—Nad
: * / (*jesli dotyczy).
4. Podstawg do rozliczenia pomiedzy Inwestorem, a Inspektorem jest prawidtowo wystawiona przez

Inspektora faktura lub rachunek ztozona w siedzibie Zamawiajgcego, potwierdzajgca/cy
? ; 1A ? je*/ (*jesli dotyczy), ptatna/y

przedmiot umowy /
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Inwestora.
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Wartos$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego

w §9 ust. 1 Umowy.

Faktura kornicowa w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 umowy zostanie

zaptacona po zakonczeniu robét budowlanych, podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru

koncowego przez wszystkich uczestnikdw odbioru.

W przypadku zmniejszenia zakresu robdét objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od

Inwestora, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie w oparciu o aneks do niniejszej umowy

zmniejszone proporcjonalnie do wartosci rzeczywiscie zrealizowanych przez wykonawce robét.

§10.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku:

1)

5)

stwierdzenia, ze Nadzér Inwestorski nie realizuje ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy lub tez realizuje go niezgodnie z Umowa, po uprzednim wezwaniu Nadzoru
Inwestorskiego przez Zamawiajgcego do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krétszym niz 7 dni - w wysokosci 10% wynagrodzenia
(brutto), o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy za kazde zdarzenie;

za op6znienie w wykonaniu czynnosci okreslonych w niniejszej umowie, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,
po jednokrotnym pisemnym zawiadomieniu Zamawiajgcego z zadaniem wyrdwnania
zaniedban lub spetnienia jego obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

za podjecie decyzji zwiekszajgcej zobowigzania lub zmniejszajgcej uprawnienia Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy robdét budowlanych, w szczegdlnosci potwierdzenie obmiaru lub
innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci, ktére narazito Zamawiajgcego na jej
nienalezne dokonanie, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek;

braku stawiennictwa w dniu odbioru robdét budowlanych i innych prac przedstawionych
do odbioru przez Wykonawce robdt budowlanych, o ktérych Inspektor zostat prawidtowo
powiadomiony, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niestawiennictwa;

odstapienia od Umowy przez Inspektora lub Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Inspektora - w wysokosci 20% wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy;

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany pokry¢ wszelkie szkody powstate w wyniku

nienalezytego petnienia przez Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Strony zastrzegajg

sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyziszajgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

. Zamawiajgcy moze wstrzymac do czasu ustalenia przyczyny ptatnosé faktury w catosci, lub w czesci

w przypadku niewywigzania sie Inspektora z ktéregokolwiek zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W takim przypadku nie przystuguje Wykonawcy roszczenie o zaptate odsetek.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

przystugujgcego Inspektorowi.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

§11.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

Wykonawca w sposdb razacy nie realizuje postanowiert umowy, w szczegdlnosci, gdy:
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a) nie dostosowat sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie krétszym niz
7 dni) przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem spetnienia jego obowigzkéw
wynikajgcych z umowy,
b) Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego;
2) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy przez okres 14 dni;
3) Zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtosé¢ Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego
stata sie bezskuteczna;
4) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane
z wykonywaniem przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej;
5) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wptywajgce na mozliwos¢ wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce;
6) Wykonawca utraci zdolnos$¢ do czynnosci prawnych.
7) Przerwy w realizacji budowy wyniktej z braku nadzoru, co bedzie traktowane jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Zgodnie z art.145 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyziszych
okolicznosciach. W takim przypadku, Nadzdr Inwestorski moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie wywotuje skutek ex nunc i winno by¢
ztozone w terminie 14 dni od powziecia informacji stanowigcych podstawe ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
postanowienia szczegdtowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia;
b) strony wspdlnie ustalg wartos¢ wykonanych robét i ustalg nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy nieoptacone;
c¢) Wykonawca podejmie dziatania, ktére zapewnig bezproblemowe przejecie obowigzkéw przez
Zamawiajgcego lub osobe trzecig wskazang przez niego.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem umowy
z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do potracenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§12.
Wykonawca moze, za 30-to dniowym terminem wypowiedzenia w formie pisemnej doreczonym
Zamawiajgcemu, rozwigzaé¢ umowe, jezeli Zamawiajgcy, zwleka z zaptatg wynagrodzenia powyzej
60 dni od daty uptywu limitu czasu okreslonego w § 9 ust. 3,
W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 1 nalezy mu sie
wynagrodzenie nalezne za okres faktycznego wykonywania umowy, liczony od daty rozpoczecia
wykonywania umowy do momentu ztozenia oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy.

str. 7



Inwestor moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli inwestycja, nad ktéra
bedzie petniony nadzdér inwestorski z jakichkolwiek przyczyn przestanie by¢ realizowana. W takim
przypadku zastosowanie bedzie miat ust. 2.

§13.
. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, niezbedne dla wykonywania Umowy wskazane przez Inspektora. Dokumenty takie
zostang zwrdécone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu dokonania odbioru koficowego
. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowg nie beda,
za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce lub zaangazowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.
. Wykonawca oraz jego personel nie bedg wykorzystywaé¢ zadnych powyzszych dokumentow
i informacji w celach niezwigzanych z wykonywaniem Umowy.
. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiajgcy z tytutu
naruszenia powyzszych postanowien o poufnosci.

§14.

1. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie na warunkach okreslonych w niniejszym

paragrafie. Wystgpienie ktoérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie

stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, o okres przypadajacy

po dniu 31.07.2020r.:

a) jezeli bedzie to spowodowane podpisaniem aneksu z Wykonawcg robdt budowlanych
przedtuzajgcego termin wykonania zadania;

b) w przypadku kolizji, przeszkdd ukrytych, nie powstatych z winy Zamawiajgcego ani z winy
Wykonawcy.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w przypadku, gdy

wystgpi co najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej wykonania Robdt, pociggajgcych za sobg
konieczno$¢ zmiany Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach
i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej,

b) koniecznosci wprowadzenia zmian w sposobie realizacji Umowy spowodowanych zmianami
w przepisach prawa, norm i standardéw lub zmianami w wiedzy technicznej;

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT dla przedmiotu Umowy.

. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z umowg;
Przez pojecie ,Sity Wyziszej” rozumie sie wszystkie przypadki o niezwyktym charakterze,
nieprzewidziane lub przewidziane, a niemozliwe do unikniecia, ktére zaistniejg po wejsciu
Umowy w zycie, a ktore stajg na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowigzan,
np. dziatania sit natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp.
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b) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone stosownie do stanu
zaawansowania prac, nad ktérymi petniony byt nadzér inwestorski.

c) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamdéwienia przez Wykonawce; zmiany w takiej sytuacji mogg dotyczy¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce; zmiany w takiej sytuacji
mogq dotyczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

7. W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 5 oraz ust. 6 lit. c) i d) skutkujgcych zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron Umowy,
w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich
wejscia w zycie, moze wystgpi¢ do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

8. Podstawg do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie przedstawiona
kazdorazowo Zamawiajagcemu kalkulacja kosztéw Inspektora, potwierdzajaca wptyw wejscia
w zycie przepisow dokonujgcych te zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
potwierdzajgcg poprawno$é dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajgcymi zmiane
wynagrodzenia.

9. Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajgcy dokona weryfikacji
poprawnosci obliczen dokonanych przez Inspektora w zakresie zgdanej zmiany wynagrodzenia,
a takze oceny mozliwosci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w ramach srodkéw posiadanych
w budzecie Zamawiajgcego, zatwierdzonym na dany rok.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku mozliwosci zabezpieczenia srodkdéw
finansowych na zwiekszenie wynagrodzenia, strony zgodnie dokonajg stosownego skrdcenia okresu
Swiadczenia ustugi.

11. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

§15.

1.  Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§16.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy otrzymuje Inwestor i jeden
Inspektor.

Inwestor Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika
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