Zatacznik nr 6

(WZOR)
UMOWA nr ....../2019/ZDWRMG
zawarta w dniu ....ceeeeeeeceeceeenn roku w Chorzelach pomiedzy:
GMINA CHORZELE, ul. Stanistawa Komosinskiego 1, 06-330 Chorzele,
NIP 761-15-04-561, REGON 550667882,
reprezentowang przez:
............................................................... —Burmistrza/Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,

przy kontrasygnacie Pani Ewy Moniki Werder — Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.)

§1.
Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne do
wykonania zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci
Opaleniec” w ramach inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w
miejscowosciach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec”, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreslonym umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: obstuge geodezyjng, roboty ziemne, roboty
odwodnieniowe, roboty instalacyjne, odtworzenie nawierzchni drogowych i ogrodzen, roboty
branzy elektrycznej zwigzane 1z wykonaniem przepompowni $ciekdw oraz rozruch
wybudowanego systemu kanalizacyjnego, monitoring wykonanych sieci kanalizacji
grawitacyjnej, dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3. Szczegdtowy opis i sposdb wykonania przedmiotu zamowienia okreslaja:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zaméwienia (SIWZ) wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego
odnosnie przedmiotu zamdwienia;

2) Umowa;

3) Oferta Wykonawcy.



Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

W razie zaistnienia rozbieznos$ci pomiedzy dokumentami, wigzgce bedg dokumenty wedtug ich
kolejnosci wskazanej w ust.3.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 3.

§2.

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany do dnia 15.12.2019r.

Planowany termin rozpoczecia realizacji umowy — w terminie 7 dni od dnia, w ktérym nastapito
przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

Przedmiot umowy uwaza sie za wykonany, jezeli przed terminem, o ktérym mowa w ust. 1 (tj.
przed 15.12.2019 r.) zostanie podpisany protokdt odbioru koricowego robot.

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w
wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdéw postepu w
realizacji robét budowlanych. Wartosci przedstawione w harmonogramie winny by¢ zgodne z
wartosciami wynikajgcymi z rozpisanej ceny ryczattowej, zgodnie z zatgczonym do SIWZ
przedmiarem.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakorczenia robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy,

2) podziat robét na zlewnie oraz na rodzaje prac zgodnie z formularzem cenowym,
stanowigcym zatgcznik do SIWZ. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozbicia poszczegdlnych pozycji
w harmonogramie w sposdb inny niz opisany w zdaniu pierwszym.

3) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4, w ciggu 7 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag — dopuszcza sie dostarczenie uwag w formie e-mail lub faxu.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Harmonogram stanowi¢ bedzie
Zatgcznik nr 3 do Umowy.
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10. Zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego bez zmiany daty okreslonej w ust. 1 (tj.
15.12.2019 r.) nie stanowi zmiany Umowy i moze byé dokonywana w trybie pisemnej akceptacji
przedstawionej propozycji zmiany przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

§3.
Obowigzki Zamawiajacego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest:

1) wspétpracowaé z Wykonawca w celu sprawnego i rzetelnego wykonania przedmiotu
Umowy;

2) informowa¢ Wykonawce o wszystkich decyzjach i sprawach majgcych zwigzek z realizacjg
przedmiotu Umowy;

3) terminowo przystepowac do odbioréw roboét budowlanych;

4) dokonywad zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

5) udzieli¢ Wykonawcy — na jego wniosek - petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy;

6) ustanowi¢ nadzor inwestorski;

7) przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

§4.
Obowigzki Wykonawcy — postanowienia ogdlne

1. Wpykonawca wykona przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig i w sposéb umozliwiajgcy jego
prawidtowe uzytkowanie oraz zapewniajgcy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

2. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje zespotem o0s6b o uprawnieniach i kwalifikacjach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz zobowigzuje sie do
zapewnienia os6b o takich uprawnieniach i kwalifikacjach w okresie wykonywania Umowy.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace nastepujace czynnosci:

a) roboty technologiczno-sanitarne (mechaniczne wykonanie wykopéw pod rurociagi, reczne
wykonywanie wykopdéw pod rurociaggi, montaz rurociggow, instalacje kanalizacyjne, montaz
armatury, montaz urzadzen technologicznych i pomiarowych),

b) roboty drogowe (obstuga koparki, tadowarki, wibratora, walca, skrapiarki, profilowanie i
zageszczanie podtoza, uktadanie nawierzchni z kostki betonowej, uktadanie kraweznikow i
obrzezy),

c) prace elektryczne (instalacje elektryczne, montaz urzgdzen automatyki i sterowania);
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca na 3 dni przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu
0s0b, o ktérych mowa w ust. 3 wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace
przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
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5. W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego wykazu w
terminie 14 dni od zaistniatej zmiany.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych, wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze ujete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych o0séb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$s¢ 1z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i hazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajacego pod kgtem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1000); zakres anonimizacji umowy musi by¢é zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 17 ust. 1 lit. k) niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspétpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca wraz ze zgtoszeniem wykonanych robdét budowlanych do Odbioru Koricowego
dostarczy rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robdot w wersji papierowej
i elektronicznej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien, dokumentéw i warunkéw
niezbednych do zapewnienia zaopatrzenia Terenu Budowy w energie elektryczng, wode
i potgczenia telekomunikacyjne oraz do prawidtowej gospodarki odpadami przez caty okres
realizacji robdét budowlanych do dnia Odbioru Korcowego Przedmiotu Umowy oraz do
pokrywania kosztéw z tym zwigzanych.
Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w naradach koordynacyjnych, organizowanych nie
rzadziej niz raz na dwa tygodnie dotyczacych postepu robdt (Radach Budowy) w siedzibie
Zamawiajacego i terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru oraz
osobom upowaznionym przez niego dostepu do wszystkich miejsc realizacji Umowy oraz wgladu
do materiatow i dokumentéw zwigzanych z jej realizacja.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, a w szczegollnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikdow, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w tym
réwniez za utrate débr materialnych i Smierc.
Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujacymi w Polsce przepisami, dotyczagcymi w szczegdlnosci zapewnienia wymaganej
jakosci, dotrzymania termindw posrednich realizacji, dostosowania technologii i organizacji
budowy.

§5.
Obowiagzki Wykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

Wszelkie roboty budowlane, w tym roboty budowlano-instalacyjne wykonywane w ramach
realizacji Umowy bedg prowadzone przez Wykonawce zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg
projektowa.
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W celu realizacji robdt Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i poinformuje o tym
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru w formie pisemnej podajgc imie i nazwisko, nr uprawnien
oraz wydajacego uprawnienia wraz z oswiadczeniem, ze zakres jego uprawnien i obowigzkéw,
odpowiedzialnos¢ i kwalifikacje sg adekwatne do charakteru i zawartosci przedmiotu Umowy.
Kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ przez Zamawiajgcego dla osoby
petnigcej te funkcje.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi Inspektorowi
nadzoru do sprawdzenia.

Na pisemny wniosek Inspektora nadzoru, Wykonawca odkryje roboty, ktére nie zostaty
sprawdzone zgodnie z postanowieniami ust. 3. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom
Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Koszty odkrycia, a takze przywrdcenia robot
do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Teren Budowy, w szczegdlnosci Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie w zwigzku z realizacja robdt
budowlanych, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny
pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie Terenu Budowy i znajdujacych sie na nim obiektow.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania niezbednej dokumentacji powykonawczej w celu
przystapienia do uzytkowania wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1) Wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg i
Dokumentacjg projektowg, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego;

2) przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym,;

3) zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na Terenie budowy;

4) zapewnienie dozoru mienia na Terenie budowy na wtasny koszt;

5) odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robot materiatéw;

6) zapewnienie konteneréw do odbioru gruzu z rozbidrki;

7) zapewnienia na wifasny koszt transportu odpadéw budowlanych do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji;

8) jako wytwarzajagcy odpady budowlane — do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz.519
z pbéin.zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 z pdzn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9) z chwilg protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu

zamowienia, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie
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ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczerstwo na Terenie budowy;

10) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

11) umozliwienia wstepu na Teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych informacji wymaganych tg ustawg;

12) monitoring kamerg TV wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej. Inspekcja TV musi by¢
wykonana przez podmiot zewnetrzny niezwigzany z Wykonawcg przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego;

13) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wg Umowy;

14) ponoszenie kosztow zwigzanych z rozruchem oraz wstepng eksploatacjg przedmiotu
Umowy;

15) wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robét obiekt stanowit funkcjonalng
catos¢. Dlatego tez nalezy zatozy¢ wykonanie wszystkich prac, ktére okazg sie niezbedne
dla prawidtowej realizacji robét;

16) dostarczanie niezbednych dokumentéow potwierdzajgcych parametry oraz wymagane
normy stosowanych urzgdzen i materiatdw w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

17

~

uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego cyklicznych

spotkaniach (co najmniej raz na dwa tygodnie) w celu dokonania postepu Robodt oraz

omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacja Umowy. Jezeli bedzie to konieczne to

Wykonawca lub Inspektor Nadzoru bedzie modgt wymagaé zwotania dodatkowego

spotkania, w celu omdwienia problemdéw zwigzanych z realizacja Umowy, informujac

o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem;

18) uporzagdkowanie terenu po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy jak réwniez terendéw
sgsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

20) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody
Wykonaweca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) przedstawienie Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz
od daty przekazania Terenu budowy do czasu odbioru koricowego;

22) informowanie niezwtocznie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakosé robdt lub

termin zakonczenia robot;
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23) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,
b) Planu BIOZ,
c¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

24) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do przystgpienia do
uzytkowania,

25) przestrzeganie zasad bezpieczeristwa, BHP, p. poz.;

26) opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych;

27) w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

28) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych.

8. Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzany jest do:

1) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

2) wyznaczenia do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie;

3) przedktadania inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, przed planowanym
wbudowaniem, zestawienia propozycji urzadzen i materiatéw planowanych do uzycia
przez Wykonawce w danym okresie (specyfikacja urzadzen i specyfikacja materiatowa). W
przypadku planowania wbudowania urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji
projektowej (réwnowaznych), Wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia ich
rownowaznosci w sposéb opisany w pkt. 4.3. SIWZ. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce

z niniejszych postanowien, skutkowac bedzie wstrzymaniem robdt z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajacego, do czasu przedtozenia wymaganych, wtasciwych dokumentow.

4) zapewnienie rozruchu / uruchomienia danego urzgdzenia przez wykwalifikowane osoby,
najlepiej wskazane przez dostawce urzadzenia, potwierdzajac ten fakt w karcie
gwarancyjnej urzadzenia.

§6.
Bezpieczenstwo i przepisy BHP
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisdw i uregulowan
prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac budowlano-
instalacyjnych oraz przestrzeganie zasad BHP i ppoz. na Terenie Budowy i w rejonach
wykonywanych prac.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie
w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wifasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
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ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3
dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

§7.

Utrzymanie porzadku na Terenie Budowy
W okresie realizacji prac Wykonawca zadba, aby Teren Budowy pozostawat wolny od wszelkich
przeszkéd, a takze o to, aby nie byly na nim sktadowane zbedne urzadzenia, nadwyzki
materiatéw i urzadzen budowlanych itp. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie usuwaé z
Terenu Budowy wszelkie Smieci, odpady lub pozostatosci po realizowanych robotach.
W okresie realizacji Umowy Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie w czystosci sgsiadujgcych
z Terenem Budowy nieruchomosci oraz ulic i drég w zwigzku z prowadzonymi pracami.
Niestosowanie sie do zalecern Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w tym wzgledzie skutkowac
bedzie zleceniem Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru sprzatania Terenu Budowy na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Wykonaweca uporzadkuje teren budowy przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy.

§8.
Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny

odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadaé wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegoblnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz STWIiORB,

2) byé nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w
dokumentacji projektowej, a takze w przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa;
w przypadku braku w dokumentacji projektowej ich opisu, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przestaé¢ Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajgcemu do akceptacji
wyczerpujacg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania,

3) posiadaé¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

4) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,
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10.

11.

12.

6) byc¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

7) by¢ poddawane prébom wymaganym przez dokumentacje projektowa, Polskie Normy i
przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na Terenie Budowy lub w innych
uzgodnionych przez Strony miejscach. W celu przeprowadzenia préby, testu lub badania
na Terenie Budowy, Wykonawca na swdj koszt zapewni obstuge, doptyw energii, sprzet
oraz inne instrumenty niezbedne do przeprowadzenia badania. Wyroby budowlane, w
stosunku, do ktérych Zamawiajacy zazgdat przeprowadzenia préb, testow lub badan nie
moga zostac wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg

jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiednie]j jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materiatdw zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatédw i robdt okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosSciowym okreslonym w ust. 4
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robadt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie

7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnos$ci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust.4, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okres$lone w ust.4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust.19.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego

moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé na wtasny koszt. Zakres, termin i miejsce wykonania prob, testéw lub badan
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na warunkach okreslonych i uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

Biezgce pomiary i badania Materiatdw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatdw przed ich wykorzystaniem.

Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce
badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw Iub robodt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, Zze: Materiaty badZz roboty budowlane nie s zgodne z
wymaganiami  STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego i, o ile nie przekazat wczesniej, wszystkie karty gwarancyjne, atesty, Swiadectwa,
certyfikaty i aprobaty techniczne zainstalowanych materiatéw i urzadzen wraz z instrukcjami
obstugi, eksploatacji oraz wszelkie inne dokumenty. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

§9.

Podwykonawstwo

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujgce roboty:
...... wskazac czesci zamdowienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz

podac firmy podwykonawcow .....................

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu
Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

[E

zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

N

termin wykonania powierzonego zakresu robaét,

W

)

)

) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych,

) postanowienia dotyczgce wymogdéw wynikajgcych z art.29 ust. 3a ustawy pzp w zakresie
okreslonym niniejszg umowg uwzgledniajgce zatrudnienie oséb wykonujacych wskazane
czynnosci na podstawie stosunku pracy wraz z rozwigzaniami umozliwiajgcymi wykonawcy
udowodnienie Zamawiajgcemu realizacji w/w obowigzku,

5) kwote wynagrodzenia za roboty,

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

9) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

10) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczed i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpié

wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 3.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujgcych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust.4;
2) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust.5;
3) gdy termin realizacji robdot budowlanych okresSlonych projektem Umowy o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany Umowag dla tych robét.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezed do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.7,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.8.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonaweca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust.1, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).
W przypadku, o ktorym mowa w ust.13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust.4 pkt f), Zamawiajagcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Do zmian postanowien Umdéw o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w
ust. 3-14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowsa.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust.20, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane — w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.
Zamawiajacy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetfniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawi
oswiadczenie, o ktérym mowa w art.25a ust.1 ustawy pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Dopuszcza sie réwniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres
Robdt nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art.144 ust.1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
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29.

Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkdw zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

§ 10.

Patenty
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie patentdw, znakdw
handlowych, marek lub innych ddbr chronionych zgodnie z przepisami polskiego prawa, zas w
przypadku ich naruszenia jest zobowigzany do niezwlocznego naprawienia wszystkich
wyrzgdzonych szkdd.
Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i
zgdania os6éb trzecich spowodowanych naruszeniem przez Wykonawce praw wtasnosci,
patentéw, znakéw firmowych, projektéw przemystowych, oprogramowania i wfasnosci
intelektualnej oraz uwalnia Zamawiajgcego od roszczen postepowan sgdowych, szkdéd i
wydatkow, jakie mogg powstac w zwigzku z niniejszym.

§11.
Klauzula poufnosci
Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac bedacych
przedmiotem Umowy mogg byé wykorzystywane tylko i wytacznie w celu realizacji niniejszej
Umowy. W pozostatym zakresie Wykonawca bedzie zachowywat zasady najscislejszej poufnosci
w stosunku do wszystkich ww. informacji.
W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie
bedzie publikowad, ujawniac ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjg
Umowy.
Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych s$rodkéw
zapewniajgcych dochowanie wyzej wymienionej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikéw,
Podwykonawcéw i konsultantéw.
Wykonawca jest zwolniony z obowigzku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli informacje,
co do ktdrych taki obowigzek istniat:
1) w dniu ich ujawnienia byly powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia sie
Wykonawcy do ich ujawnienia;
2) muszg by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sadéw lub
upowaznionych organéw panstwowych;
3) muszg by¢ ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskat zgode
Zamawiajgcego na ich ujawnienie.

§12.
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) Odbiory czesSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie poszczegélnych zlewni kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektows,
ofertg Wykonawcy oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
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10.

11.

3) Odbidr koncowy;

4) Odbidr ostateczny po okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty m.in.:

1) uzyte materiaty i wyroby (jakos¢, rodzaj, prawidtowos¢ uzytych materiatow),
w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w §8 niniejszej umowy, uzyskane
parametry robdt budowlano-instalacyjnych i montazowych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST;

2) jakosé wykonania i doktadnos¢ robot.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub

ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem

do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiér robdét protokotem odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika Budowy. Z czynnosci odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ sporzagdzona dokumentacja fotograficzna.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robodt, a nastepnie na whasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen z

wykonawcyg za wykonanie poszczegdlnych zlewni kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ofertg Wykonawcy oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Odbiory cze$ciowe dokonywane bedg w terminie nie pdzniejszym niz 10 dni roboczych od
dnia powiadomienia o tym fakcie wpisem do dziennika budowy Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy date, godzine i miejsce rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego bedzie faktyczne
wykonanie kompletnej zlewni kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowg, ofertg
Wykonawcy oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzone w
Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy, a nastepnie potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego dla Zamawiajacego Wykonawca
dotaczy m. in. nastepujgce dokumenty w dwdch egzemplarzach:

1) dziennik budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy dla
odbieranego etapu robét potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

3) dokument uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

4) inwentaryzacje geodezyjng - mape wykonanego etapu robdt wykonang przez
uprawnionego geodete,

5) zestawienie ilosci wykonanych robdt z podziatem na poszczegdlne zlewnie,
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12.

13.

14.

15.

16.

6) zestawienie wnioskow materiatowych na materiaty wbudowane dla danego etapu robét,
protokoty odbiorédw technicznych,
7) protokoty odbioru robdt skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi,
8) protokoty odbioru pasa drogowego,
9) protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
10) protokoty préb szczelnosci,
11) wyniki badania zageszczenia gruntu,
12) protokoty pomiardéw elektrycznych,
13) protokoty z montazu i uruchomienia urzadzen ( przepompowni )
14) oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu nieruchomosci do stanu
pierwotnego po prowadzonych robotach budowlanych,
15) dokumenty z przeprowadzonego monitoringu TV kanatéw grawitacyjnych dla
odbieranego etapu robot.
Odbioru czesciowego dokonuje z udziatem przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego i

Inspektora nadzoru inwestorskiego powotana przez zamawiajgcego komisja odbioru. Z
czynnosci tych sporzadza sie protokdt odbioru.

Przez odbiér koicowy Zamawiajgcy rozumie zakorczenie przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, instalacyjnych, technologicznych,
drogowych, uporzadkowanie terenu budowy oraz dokonanie rozruchu wybudowanego
systemu kanalizacyjnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prdobach i sprawdzeniach.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
Budowy, a nastepnie potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujgce dokumenty w dwéch egzemplarzach:

1) pozwolenie na budowe,

2) dziennik budowy,

3) projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

4) dokument uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przyjetej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego — w 3 egz.,

7) zestawienie ilosci wykonanych robdt z podziatem na poszczegdlne zlewnie,

8) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( atesty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych sporzadzone w jezyku polskim ) potwierdzajace, ze wyroby sg zgodne z art.
10 Prawo budowlane ( opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy ),

9) protokoty odbioréw technicznych,

10) protokoty odbioru robét skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi,

11) protokoty odbioru pasa drogowego,

12) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

13) protokoty préb szczelnosci,
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17.

18.

19.

20.

21.

14) wyniki badania zageszczenia gruntu,

15) protokoty pomiardw elektrycznych,

16) protokoty z montazu i uruchomienia urzadzen ( przepompowni )

17) protokoty z przeszkolenia obstugi

18) DTR, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne na zamontowane urzgdzenia

19) oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu ich do stanu pierwotnego po
prowadzonych robotach,

20) dokumenty z przeprowadzonego monitoringu TV kanatéw grawitacyjnych dla
odbieranego etapu robot.

Odbioru koncowego dokonuje z udziatem przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego i

Inspektora nadzoru inwestorskiego powotana przez zamawiajgcego komisja odbioru. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi
dowdd poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 10 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmoéwic
odbioru koncowego do czasu usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

22.

23.

24,

25.

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury czesciowej po dokonaniu odbioru
czesciowego robdt, natomiast koricowej po dokonaniu koricowego odbioru robét.
W przypadku stwierdzania w trakcie odbioru czesciowego lub koricowego wad lub usterek
mozliwych do usuniecia, strony sporzadzajg protokdt, w ktérym zostanie stwierdzona
odmowa odbioru wraz z wyszczegdlnieniem wad i usterek, a takze termin wyznaczony na ich
usuniecie.
W przypadku usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej podczas odbioru wady lub usterki
w wyznaczonym terminie, o ktdrym mowa w ust. 24, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o tym fakcie w formie pisemnej, za$ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy. Stwierdzenie faktu usuniecia wad lub usterek dokonuje powotana przez
zamawiajacego komisja ds. odbioru przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawicieli Wykonawcy, w terminie 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek w sposdb
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

prawidtowy Komisja przystgpi do sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego Ilub
koricowego.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca nie moze odméwié ich usuniecia bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Skorzystanie z uprawnien okreslonych w ust. 21 nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie

rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy), w
celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.
Na 1 miesigc przed terminem uptywu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajgcy wraz z
Wykonawcg przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno
nastgpi¢ do konca okresu gwarancyjnego lub w innym terminie wyznaczonym w protokole
odbioru ostatecznego.
Odbiéor ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét
odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o
ktérych mowa w ust. 29, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ Wady.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki stwierdzonej przy
odbiorze  koricowym, odbiorze po okresie gwarancji i rekojmi za wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungc¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w trakcie odbioru (czesciowego, koricowego lub
po okresie gwarancji i rekojmi za wady), powotana przez Zamawiajgcego komisja do odbioru
przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi protokdt jednostronnie, a jego
kserokopie przesle Wykonawcy. Jednostronny odbidr bedzie wywotywat skutki odbioru lub
odmowy odbioru z udziatem przedstawicieli Wykonawcy.
Komisja powotana przez Zamawiajgcego przystgpi do czynnosci odbioru (czesSciowego,
korncowego) po sprawdzeniu i pisemnej akceptacji dokumentacji (w zakresie rzeczowo-
finansowym), zatgczonej do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
§13.
Wysokos$¢ wynagrodzenia

Strony ustalajg wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego dla Wykonawcy, zgodnie z ceng zawartg

w ofercie Wykonawcy na kwote:

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) W WYSOKOSC: ceevvereerersercesenscnesennees zt
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L o)V o TT=T0A (o ] 17 ol o OO U USRTTSTOE ),

w tym podatek VAT w wysokosci 23 % tj. ....cceveeeeeeeennnnnnnzt

(STOWNIE ZEOTYCRN: ettt e et ettt et e e te e te st e s s e e s et ses st aasaaeeteetessetessessses ),
Cena netto W WysokoSCi: ..cevcereerveeceerennnnes zt,

(STOWNIE ZEOTYCRN: ettt ettt e e te e te st e s s e et es s s s aasaaeeteesesnetessessnses ).

Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z
tytutu wykonania wszelkich zobowigzan okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki
oraz opfaty celne, a takze obejmuje wszystkie koszty, jakie powstang w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostato ustalone przez Wykonawce na podstawie
wystarczajgcych informacji i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania
robot. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
projektowych oraz innych niepetnych lub brakujgcych danych nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamoéwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

§14.

Warunki ptatnosci
Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastepowac bedzie na podstawie faktur.
Strony ustalajg fakturowanie czesciowe za wykonane roboty. Faktury czesciowe sktadane beda
po wykonaniu wszystkich robdt przewidzianych dokumentacja projektowg w ramach
poszczegblnej zlewni kanalizacyjnej zgodnie z oferta Wykonawcy oraz zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, bedgcym zatgcznikiem do niniejszej Umowy. Podstawg
do wystawienia faktury jest protokét odbioru zakonczonych elementéw robdt, wedtug
elementéw opisanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robdt, podpisany
przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
Rozliczenie czesciowe robdt nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego
stwierdzajgcego wykonanie rzeczowe zakresu zlewni kanalizacyjnej z podziatem zgodnym z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanego przez kierownika
budowy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Rozliczenie korcowe nastgpi fakturg koricowa na podstawie protokotu koricowego odbioru
robot, stwierdzajgcego wykonanie rzeczowe zakresu robét z podziatem na poszczegdlne zlewnie
kanalizacyjne zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanego
przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce, uwzgledniajacego ewentualny termin
usuniecia wad oraz po otrzymaniu pozytywnych opinii, w szczegdlnosci od stuzb p.poz., sanepid,
innych wymaganych (jesli dotyczy).
Ptatnosci beda dokonywane w ztotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
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6.

10.

11.

12.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czesciowego, a w
przypadku ptatnosci koncowej protokét odbioru koncowego. Faktury wystawione przez
Wykonawce muszg posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zakresie
rzeczowo-finansowym.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca do kazdej faktury zobowigzany jest
dotaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, ktérych termin
ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym.

Do kazdej faktury wystawianej przez Wykonawce (oprdcz pierwszej) muszg byé dotaczone
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, ktérych
termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. W przypadku braku robot
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — nalezy dotaczyé
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty (tj.
kopii potwierdzonych za zgodno$é¢ z oryginatem przelewéw bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw), o ktorych mowa wyzej,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéow. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa naliczenia odsetek ustawowych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o Zzadaniu
dokonania ptatnosci bezposredniej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust.13 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 13 i potwierdzi zasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust. 13, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Rownowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

1.

Zamawiajgcy okresla zgodnie z art.143a ust.3 ustawy pzp procentowg wartos¢ ostatniej czesci

wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamoéwienia na roboty budowlane w wysokosci

10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona) Wykonawcy, po przedstawieniu dowoddw zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat

w realizacji zamdwienia (dotyczy roboét, dostaw i ustug) i zaden z podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcdw nie bedzie miat roszczenia o zaptate wzgledem Zamawiajgcego.

Zatgcznikiem do faktury czesciowej i korAcowej beda oswiadczenia od Podwykonawcéw

w przedmiocie zwolnienia Wykonawcy z zobowigzan potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci na

rzecz Podwykonawcdw zostaty uregulowane przez Wykonawce.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi

przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia oraz

otrzymania faktury korygujacej, badz tez do zwrotu faktury bez obowigzku zaptaty odsetek z

tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegélnosci z tytutu kar umownych, moga by¢

potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Rozliczenie robdt zamiennych i dodatkowych:

1) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie stosowana do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty,

2) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje
szczegdtowa ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatow,
sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym — cen
nie wyzszych od minimalnych cen materiatdw, sprzetu i transportu, opublikowanych w
wydawnictwie np. ,,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona oraz
naktadoéw rzeczowych w KNR  (KNNR), a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt b), Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgode,

4) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. 2)
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcy z
robdt zamiennych lub dodatkowych, przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.

Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na teren budowy nie mogg by¢ przedmiotem

osobnego wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach

ceny okreslonej w § 13 ust.1.
§15.
Warunki rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na prace stanowigce przedmiot Umowy rekojmi i gwarancji

jakosci.
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2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wykonanych robét
budowlanych powstaje od dnia podpisania Protokotu Odbioru koricowego robét.

3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji na roboty budowlane
wygasajg z uptywem ... miesiecy od dnia dokonania Odbioru Koncowego robét
budowlanych.

4. W okresie rekojmi i gwarancji, wady/awarie bedg zgtaszane Wykonawcy pocztg elektroniczng na
adres e-mail: wcecererrseennns i telefonicznie na numer .....ccceeueeee lub faksem Na NI wceeevcceeseerene wraz
z krotkim opisem wady/awarii. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
Zamawiajagcego 0 zmianie danych kontaktowych, z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

5. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuniecia wady/awarii w maksymalnym terminie 24 godzin liczconym od
momentu zgtoszenia wady/awarii w sposdb okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Przez przystgpienie do usuniecia wady/awarii rozumie sie przybycie do miejsca
wystgpienia wady lub awarii i rozpoczecie jej usuwania;

b) usungé wade/awarie w terminie 48 (stownie: czterdziesci osiem) godzin od momentu
zgtoszenia wady/awarii w sposdb okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu;

c) wymieni¢ na swdj koszt czes¢ przedmiotu Umowy na nowa, gdy liczba jej napraw
gwarancyjnych przekroczy trzy zdarzenia, bieg terminu gwarancji dla wymienionej czesci
rozpoczyna sie na nowo od daty dokonania jej wymiany;

d) przedtuzy¢ okres gwarancji o czas naprawy czesci sktadowej przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad/awarii stronie trzeciej, jezeli Wykonawca odmawia lub
zwleka z ich usunieciem. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomié
Wykonawce, o zamiarze powierzenia usuniecia wady/awarii osobie trzeciej. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad/ awarii w przewidzianym umowg terminie, Zamawiajacy zleci ich usuniecie
osobie trzeciej. Koszt usuniecia wad/awarii przez osobe trzeciag moze zostaé potrgcony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub z wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust.1
Umowy.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu petng liste materiatdéw i wyrobédw wbudowanych
w ramach wykonania robdét budowlanych, ktére objete s3 gwarancjami ich producentéw oraz
zapewni przeniesienie uprawnien do korzystania z powyiszych gwarancji na rzecz
Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie dotozy¢ wszelkich staran w celu
uzyskania od producentéw ww. materiatéw i wyrobdéw gwarancji na okres nie krotszy niz 36
miesiecy.

8. Moment zgtoszenia wady/awarii przez Zamawiajgcego i jej usuniecia zostanie odnotowany i
potwierdzony w formie pisemnej (fax, adres e-mail) przez Wykonawce.

9. Jedli Wykonawca mimo odrebnego wezwania nie usunat wad w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji za wady
przedmiotu Umowy i zachowujac prawo do kar umownych z tytutu opdznien w usunieciu wad,
moze zleci¢ usuniecie wad i ich skutkdw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
wysokosci 10 % kwoty Wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1 Umowy, w formie
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przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest warunkiem wejscia Umowy w

zycie.

Whiesiona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mie¢ charakter gwarancji

nieodwotalnej, bezwarunkowej oraz ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwréci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przesuniecia terminu daty protokolarnego odbioru i przedtuzenia okresu rekojmi

lub gwarancji, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy rdéwniez bedzie odpowiednio

przedtuzone.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczern Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak réwniez roszczen z tytutu rekojmi za

wady. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, jak rdwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu kar

umownych lub innych odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy.

Zamawiajacy przed potrgceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§17.
Kary umowne

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia kar umownych:

1) za zwtoke lub opdinienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust.1, za kazdy dzien zwtoki lub
opOznienia, liczac od umownego terminu okreslonego w §2 ust.1 Umowy;

2) za zwtoke lub opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kornicowego, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki lub opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za zwitoke lub opdznienie w usunieciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie rekojmi lub
gwarancji, kare umowng w wysokosci 0,05 %, wynagrodzenia umownego brutto, o kérym
mowa w § 13 ust.1 za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia liczonej odpowiednio od terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10 % wartosci tego wynagrodzenia,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 7 dni w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13 ust.1 za
kazdy dzien przerwy,

5) za nieprzekazanie w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13
ust.1 za kazdy dzien opdznienia,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Suma

za opbinienie w wykonaniu poszczegblnych elementéw robdét okresSlonych w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13
ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczagc od terminu okreslonego w uzgodnionym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym,
za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng osobe niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 20.000,00 zt,
za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscia w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
stwierdzonych nieprawidtowosci,
za nierealizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér inwestorski lub
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,
z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w §19 ust.4
waznej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13 ust.1,
za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 — 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety
miesigc zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niz stosunek pracy — w
okresie obowigzywania niniejszej umowy;
za nieprzystgpienie do realizacji robét, liczac od terminu okreslonego w § 2 ust. 2
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;
za nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia;
za nieprzedfozenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia ponad
termin okreslony w §2 ust. 8.
za uchybienie obowigzkowi, o ktédrym mowa w § 4 ust. 4 w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzier opdznienia ponad termin okreslony w §4 ust. 4.
za zgtoszenie gotowosci do odbioru bez badan kamerg TV zgodnie z zapisami umowy
10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.
za wykonanie badania kamerg TV bez udziatu inspektora nadzoru zgodnie z zapisami
umowy 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.
kar umownych naliczonych na podstawie pkt. 1) lub 2) nie moze przekroczy¢ 30% tacznego

wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 13 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie postanowied umowy w zakresie

podwykonawstwa z tytutu:

1)

2)

jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania zamdéwienia robodt
zgodnie z procedurg okreslong w §9 niniejszej umowy — kare w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust.1;

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10% wartosci brutto tej czesci wynagrodzenia, ktéra nalezna jest
podwykonawcom;
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3) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej czesSci wynagrodzenia, ktéra
nalezna jest podwykonawcy i podwykonawcom, za kazdy dzier opdznienia;

4) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;

5) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1;

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od realizacji Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach
ogoblnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych
naleznych z tytutu wystgpienia okolicznosci majacych miejsce przed ztozeniem oswiadczenia
o odstgpieniu od umowy.

§18.

Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg, utratg dobr materialnych lub
z uszkodzeniem ciata czy $miercig, w czasie wykonywania prac wynikajgcych z Umowy, ponosi
Wykonawca.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é¢ za wszelkie ryzyko wynikajgce z jego dziatan lub
zaniechan niezwigzanych z dziatalnoscig Wykonawcy.
Kazda ze Stron jest prawnie odpowiedzialna za swe dziatania we wtasnym zakresie i powinna
zabezpieczy¢ drugg Strone przed stratami, kosztami oraz roszczeniami o odszkodowania za
szkody, straty, utrate ddébr majgtkowych, obrazenia cielesne czy $mieré, spowodowane w
wyniku jej dziatania lub zaniechania.
Strona, wobec ktérej skierowano roszczenie o odszkodowanie z wyzej wymienionego tytutu
powinna podja¢ wszelkie dziatania w celu zmniejszenia szkody w tym zniszczen i strat, ktore
moga wystgpic.
Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy.

§19.
Ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na okres realizacji przedmiotu Umowy, umowy
ubezpieczajgcej Wykonawce od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej obejmujacej co najmniej przedmiot Umowy, na kwote nie nizszg niz wartos¢
Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 13 ust.1 Umowy.
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2.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrzadzone osobom
trzecim, w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych,

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikow Wykonawcy i oséb
trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,

3) ubezpieczenie od szkdéd powstatych w wyniku btedéw w projektach budowlanych oraz
w projektach wykonawczych i dokumentacji powykonawczej budowy,

4) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowy i montazu, od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych.

Zamawiajacy, Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy zostang wskazani jako wspotubezpieczeni
(ubezpieczeni) we wszystkich polisach ubezpieczeniowych Wykonawcy zawartych zgodnie
z ust.2.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ uwagi do przedtozonych dokumentéw
ubezpieczeniowych, jezeli zawarte umowy ubezpieczenia nie odpowiadajg wymaganiom
niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie 7 dni ma obowigzek dostosowac zakres
ubezpieczenia do wymaganego przez Zamawiajgcego. W przypadku braku dostosowania
warunkdow ubezpieczenia zastosowanie znajdujg postanowienia ust 5.

Jesli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczenia Zamawiajgcy moze
zawrze¢ umowe ubezpieczenia na przedmiot ubezpieczenia, ktérego Wykonawca nie
ubezpieczyt we wlasnym zakresie, a koszty, jakie ponidst z tytutu zawarcia umdéw ubezpieczenia,
w tym z tytutu optaconych sktadek ubezpieczeniowych potraci¢ z tacznego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zmiany warunkdow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

§ 20.
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy, w szczegdlnosci

w przypadkach, gdy:

1) istnieje uzasadniona podstawa do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykonac
przedmiotu Umowy w umdéwionym terminie;

2) Wykonawca nie uzyskat akceptacji Inspektora Nadzoru odnosnie Projektéw Budowlanych
lub Projektéw Wykonawczych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

3) Zamawiajacy nie ma mozliwosci dokonania odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy;

4) wstrzymano bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu Umowy przez okres dtuzszy
niz 30 dni;

5) Wykonawca znajduje sie w stanie zagrazajagcym niewyptacalnoscig lub przechodzi w stan
likwidacji inny niz w celach przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potaczenia sie z innym
przedsiebiorstwem,
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6) Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmaowit usuniecia
albo nie usunagt wady — w zaleznosci od jej rodzaju - w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru lub okreslonym w Umowie,

7) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub wszczeto postepowanie
egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

8) Wykonawca nie przystgpit do realizacji umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu winno by¢ ztozone w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o
przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ na
pis$mie oraz zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych
w art.145a ustawy pzp.

4. W przypadku ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca powstrzyma sie od
dalszego wykonywania przedmiotu Umowy, zabezpieczy Teren Budowy, przygotuje materiaty do
protokolarnej inwentaryzacji z udziatem Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wedtug stanu na
dziend otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu oraz dokona protokolarnego przekazania Terenu
Budowy Zamawiajgcemu z udziatem Inspektora Nadzoru.

5. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, po
ostatecznym pisemnym wezwaniu Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ albo powierzyé
wykonanie okreslonych czynnosci osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym
odliczenie tych kosztow bedzie realizowane poprzez ich potrgcenie z biezgcych ptatnosci
naleznych Wykonawcy.

6. Wykonawca uprawniony jest do odstgpienia od Umowy, jesli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce
ponad 60 dni od terminu ptatnosci z zaptatg wynagrodzenia, na ktére Wykonawca nalezycie
i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawit fakture. Przed
wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do wykonania zobowigzania wyznaczajac
dodatkowy 7 dniowy termin do dokonania ptatnosci rozpoczynajacy sie od dnia dostarczenia
wezwania.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
z3daé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

8. Podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego
moze stanowié¢ koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w art.143c ust.1 ustawy
pzp, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat tego wynagrodzenia na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9. Odstgpienie od Umowy wywiera skutek ex nunc.

§ 21.
Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

2)

Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich

wprowadzenia:

1)

a)

b)

c)

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujgcych okoliczno$ciach:

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takie jak:

- kleski zywiotowe i wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy w terminie w niej wskazanym;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce  prowadzenie robdét  budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
przypadku wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych niezinwentaryzowanych
przez wiascicieli lub zarzadcow tej infrastruktury, a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z
wykonywaniem zaméwienia lub w przypadku koniecznosci usuwania kolizji, usterek, awarii
lub napraw przez uzytkownikow tej infrastruktury, co moze uniemozliwi¢ terminowg
realizacje prac;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci:

- wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

- koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Projekcie Budowlanym;

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, przekroczenie okreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

- konieczno$¢ uzyskania decyzji, ktérych nie mozina bylo przewidzie¢ w momencie
rozpoczecia procedury przetargowe;.

- podpisanie aneksu do umowy pozyczki z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej zmieniajgcym terminy realizacji projektu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z w/w okolicznos$ci termin wykonania Umowy moze ulec

odpowiedniemu przedfuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Dla potrzeb niniejszej Umowy ustala sie, ze roboty zamienne to dziatania wprowadzajgce

rozwigzania zamienne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, ktére spetniaja

tgcznie nastepujgce warunki:

a) nie stanowia rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowig inny sposéb wykonania

robot w ramach tej samej kategorii CPV (zamieniajg prace i naktady w jednej kategorii CPV
wymienionych w dokumentacji projektowej),

b) sg konieczne do wprowadzenia ze wzgledu na zaistnienie sytuacji, ktérej nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Ilub ich wprowadzenie jest korzystne dla
Zamawiajgcego w szczegolnosci:

- wynikng z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw lub
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- wynikng z okolicznosci technicznych, ktérych nie mozina byto przewidzie¢ przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy lub

- zwiekszg bezpieczenstwo wykonywanych robdt lub

- zapobiegng powstaniu duzych i nieodwracalnych strat dla Zamawiajgcego lub

- poprawig parametry techniczne przedmiotu Umowy lub

- spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje przedmiotu Umowy.

3) Wprowadzenie rozwigzan zamiennych wymaga uprzedniego zgtoszenia przez Wykonawce takiej

4)

5)

rekomendacji Zamawiajgcemu z jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy i bedzie mozliwe

do realizacji jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i autora projektu na ich wprowadzenie.

Wykonanie robdét zamiennych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okresdlonego w § 13.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji

przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia), w przypadku, gdy wystapi:

a)

e)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdyby zastosowanie wskazanej technologii nie byto mozliwe ze wzgledu na koniecznosc
ochrony roslin i zwierzat na obszarach podlegajgcych szczegdlnej ochronie (np. obszary
parkow krajobrazowych, Natura 2000);

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe
skutkujagce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Kazda ze wskazywanych w lit. a)-f) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

6)

7)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot

Umowy na inne legitymujgce sie co hajmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w

ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, i doswiadczeniem.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w przypadku:

a)

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;
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b)

e)

f)
8

~

S
=

j)

k)

zmiany przepiséw prawa lub wprowadzenia nowych przepisdw prawa wptywajgcych na
wykonanie przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiany Umowy zostang ograniczone do
zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu Umowy i dokumentacji do stanu zgodnosci
z prawem. W przypadku, gdy zmiany te wptywajg w sposdb istotny na koszty wykonania
przedmiotu Umowy dopuszcza sie zwiekszenie wynagrodzenia, jednak nie wiecej niz o
udokumentowany wzrost kosztu jego wykonania zwigzany bezposrednio ze zmiang
przepiséw;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

zmiany nazwy lub adresu firmy Wykonawcy;

zmiany formy organizacyjno-prawnej, przeksztatcenia lub potaczenia z inng firmg, po
stronie Wykonawcy;

wystgpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawcéw;

powierzenia Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia, ktéra nie zostata wskazana
przez Wykonawce w Ofercie, jako czes¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

zaistnienie koniecznosci zmiany zakresu robét powierzonych Podwykonawcy;

wystgpienia istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia;

zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych
przedmiotem Umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zaptacono.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1
ustawy pzp,

zaistnienia innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug lub robdt budowlanych nie objetych zamdwieniem

podstawowym, o ile staty sie niezbedne i spetnione zostaty warunki okreslone w art.144 ust.1 pkt

2 ustawy pzp,

9) wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie mogt przewidzieé, jezeli spetnione zostaty

przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

10) zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, jezeli spetnione zostaty

przestanki okreslone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

11) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.le ustawy pzp,

12) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

13) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku

zmiany wysokos$ci minimalnhego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
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ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce. W _przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia

obowigzujg nastepujgce zasady:

a) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w § 21

ust. 1. pkt. 13), bedzie obejmowad wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

b) W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, Wynagrodzenie

c)

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi do
wysokosci  aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikédw swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym
ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

d) W celu zawarcia aneksu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 13), kazda ze Stron moze wystgpi¢ do

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

e) W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 13), jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

- pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi -
w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, lub
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- pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

f) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z
ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w pkt. e) tiret drugi,

g) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa
w pkt. d), Strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

h) W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w
pkt. d) W takim przypadku przepisy pkt. e)-g) oraz i) stosuje sie odpowiednio.

i) Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whiosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wystgpienie ktoérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 22,

Sita wyisza
Kazda ze Stron bedzie zwolniona z odpowiedzialnosci za opdzinienie w realizacji swoich
zobowigzan umownych w przypadku dziatania ,Sity Wyzszej”.
Przez pojecie ,Sity Wyiszej” rozumie sie wszystkie przypadki o niezwyktym charakterze,
nieprzewidziane lub przewidziane, a niemozliwe do unikniecia, ktore zaistniejg po wejsciu
Umowy w zycie, a ktdre stajg na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowigzan, np.
dziatania sit natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp.
Obowigzkiem Strony doswiadczajgcej dziatania ,Sity Wyzszej” jest bezzwtoczne zawiadomienie
drugiej Strony, w jakiejkolwiek formie, o fakcie zaistnienia ,Sity Wyzszej” oraz potwierdzenie w
formie pisemnej zgtoszenia, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zaistnienia dziatania ,Sity
Wyizszej”, pod rygorem utraty uprawnien wynikajacych z niniejszego paragrafu Umowy.
O zakonczeniu dziatania ,,Sity Wyzszej” Strona, ktérej to dotyczy, ponownie zawiadamia drugg
Strone.
Powiadomienie o wystgpieniu zjawiska ,Sity Wyzszej” musi by¢ uwiarygodnione przez wtasciwy
organ administracji panstwowe;j.
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W przypadku, gdy sita wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu przez jedna
ze Stron catosci lub czesci swych zobowigzan, Strona ta bedzie z nich zwolniona przez taki czas i
w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa, jednakze pod
warunkiem niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniatej sytuacji i udowodnieniu
niemoznosci spetnienia swiadczenia. Ponadto, Strona ta bedzie starata sie wznowi¢ dziatalnos¢
i wykonac cigzgce na niej zobowigzania tak szybko, jak bedzie to mozliwe.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu Sity Wyiszej na okres ponad
szesédziesieciu dni, Wykonawca lub Zamawiajacy beda mie¢ prawo, do rozwigzania Umowy za
14-dniowym wypowiedzeniem.

W przypadku rozwigzania Umowy jak wyzej, Zamawiajacy zobowigzany bedzie jedynie do
zaptacenia za faktycznie wykonane do dnia rozwigzania Umowy roboty.

Zaptata kwoty, o ktérej mowa w ust. 7, nastgpi w terminie 30 dni od dnia rozwigzania Umowy,
nie wczesniej jednak niz po przedstawieniu przez Wykonawce niezbednych dokumentéw
umozliwiajgcych rozliczenie poniesionych przez niego kosztow.

§23.
Porozumiewanie sie Stron

Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajgce
z realizacji przedmiotu Umowy, przekazywane bedy pocztg elektroniczng lub faksem,
a nastepnie ich tre$é zostanie niezwtocznie potwierdzona pisemnie, chyba ze postanowienia
Umowy wymagajg formy pisemne;j.

Korespondencje nalezy kierowac¢ na wskazane adresy:

Korespondencija kierowana do Zamawiajgcego:

Imie i Nazwisko:
Adres: e,
Telefon:
Fax: e
e-mail:
Korespondencija kierowana do Wykonawcy:

Imie i Nazwisko  .cceeveenenen.
Adres: s
Telefon: s
Fax: e
e-mail:

Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§24.

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
Nastepujace zatgczniki do Umowy stanowig jej integralna czesc:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy;
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2) Zatacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy;

4) Zatacznik nr 4 — SIWZ;

)
3) Zatacznik nr 3 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
)
5) Zatacznik nr 5 - Komplet dokumentac;ji projektowe;j.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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