Zakacznik 6

-WZOR -
UMOWA nr ...../2019/DWRMG

zawarta w dniu ......2020 roku w Chorzelach pomigdzy

GMINA CHORZELE, ul. Stanistawa Komosinskiego 1, 06-330 Chorzele,
NIP 761-15-04-561, REGON 550667882

reprezentowana przez:

Panig ... — Burmistrza/Zastepce Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele,
przy kontrasygnacie Pani Ewy Moniki Werder — Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanymi dalej Wykonawca

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamodwienie
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktorym mowa w art.
39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

§1.
Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej w Opalencu wraz z rozbudowa drogi gminnej do PSG Podstrefy
Chorzele I”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje 2 etapy tj.:
a) Etap I — Przebudowa drogi gminnej w Opalencu;
b) Etap II — Rozbudowa drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie
3. Szczegotowy opis i sposob wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslaja:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej: SIWZ) wraz z zalgcznikami
oraz wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu zamowienia;
2) Umowa,
3) Oferta Wykonawcy.
4. W razie zaistnienia rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentami, wigzace beda dokumenty wedtug
ich kolejnosci wskazanej w ust. 3.


https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany do dnia 29.10.2021r., w tym:

a) Etap I — Przebudowa drogi gminnej w Opalencu do dnia 16.04.2021r., z tym ze do
dnia 16.11.2020r. wykonanie robdt etapu I o warto$ci minimum 500 000,00 zt;

b) Etap II — Rozbudowa drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie do dnia 29.10.2021r.

Planowany termin rozpoczecia realizacji umowy — w terminie 7 dni od dnia, w ktorym

nastapito przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

Przedmiot umowy uwaza si¢ za wykonany jezeli przed terminem o ktorym mowa w ust. 1

(4. przed 29.10.2021r.) Wykonawca dostarczy decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie oraz

zostanie podpisany protokot odbioru koncowego robot.

Przedmiot Umowy =zostanie zrealizowany etapami, szczegdélowo okre§lonymi

w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany

przedmiot umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej

1 w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego 1 Zamawiajacym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny

sposdb w wersji papierowe] 1 graficznej zawierajgcej wyroznienie poszczegdlnych etapow

postepu w realizacji robdt budowlanych. Warto$ci przedstawione w harmonogramie winny

by¢ zgodne z warto§ciami wynikajacymi z Formularza Oferty Wykonawcy zawierajacego

wykaz cen ryczattowych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane oraz
czynnosci administracyjne, m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy,

2) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych
typow sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych,

3) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w ukladzie miesigcznym, oraz koszty
ogoblne rozlozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5, w ciaggu 7 dni roboczych
od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo —
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty
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otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag — dopuszcza si¢ dostarczenie uwag w
formie e-mail lub faxu.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okre§lonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego Harmonogram stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 3 do Umowy.

Zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego bez zmiany daty okre§lonej w ust. 1 nie
stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonywana w trybie pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego przedstawionej propozycji zmiany.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

§ 3.

Obowiazki Zamawiajacego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest:

1) wspotpracowac¢ z Wykonawcg w celu sprawnego i rzetelnego wykonania przedmiotu
Umowy;

2) protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy oraz
1 egz. dokumentacji projektowej w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

3) informowa¢ Wykonawce o wszystkich decyzjach i sprawach majgcych zwigzek
z realizacjg przedmiotu Umowy;

4) dokonywac odbioréw zrealizowanego przedmiotu Umowy;

5) dokonywaé zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na
warunkach okreslonych w Umowie;

6) udzielic Wykonawcy — na jego wniosek - pelnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajacego w postepowaniach administracyjnych zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy;

7) ustanowi¢ nadzor inwestorski.

§ 4.

Obowiazki Wykonawcy — postanowienia ogolne

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z najwyzsza starannoscia 1 w sposob
umozliwiajacy jego prawidtowe uzytkowanie przez Zamawiajacego oraz zapewniajacy
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli uzyskanie takiej decyzji
bedzie wymagane przepisami prawa.

Wykonawca os$wiadcza, iz dysponuje zespolem o0sdb o uprawnieniach i1 kwalifikacjach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia oraz zobowiazuje si¢ do
zapewnienia osoOb o takich uprawnieniach i1 kwalifikacjach w okresie wykonywania
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z
przedmiotem umowy - roboty drogowe oraz brukarskie - wykonywane przez pracownikéw
fizycznych odpowiedzialnych za bezposrednie wykonywanie robot budowlanych —
profilowanie i zageszczanie podtoza, uktadanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego -
np. obsluga koparki, tadowarki, walca, skrapiarki, ukladanie nawierzchni z kostki
betonowej, uktadanie kraweznikow i obrzezy, sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

3



Zakacznik 6

Funkcje wskazane w ust. 3 maja jedynie charakter przyktadowy i zostaty wskazane celem
doprecyzowania typu czynnos$ci, ktore winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o
prace.
Wymog okreslony w ust. 3 nie dotyczy osob, odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci nie beda przez nie wykonywane w Zadnym zakresie pod kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, jest zobowigzany do ztozenia wykazu
0sob, o ktorych mowa w ust. 3 wraz z o§wiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowg o
prace przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do
momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
W przypadku zmiany osoby/osob wymienionych w wykazie, o ktébrym mowa w ust. 6,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego wykazu
w terminie 14 dni od zaistnialej zmiany.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wy-

mogow i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej] dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze ujete we-
zwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub pod-
wykonawce kopie¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwy-
konawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat spo-
rzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapew-
niajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® adre-
sow, nr PESEL pracownikéw). Imig¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimiza-
cji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wyko-
nawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub pod-
wykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pra-
codawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong da-
nych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. 0 ochronie danych osobowych. Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega ano-
nimizacji.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt. 9 niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do S$cistej wspdlpracy z Zamawiajagcym 1 Inspektorem
nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem wykonanych robdot budowlanych do Odbioru
Czesciowego 1 Odbioru Koncowego dostarczy zestawienie rzeczowo-finansowe
wykonanych robdt w wersji papierowej i elektroniczne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodniefi, dokumentow
i warunkow niezbednych do zapewnienia zaopatrzenia Terenu Budowy w energi¢
elektryczng, wode i1 polaczenia telekomunikacyjne oraz do prawidtowej gospodarki
odpadami przez caty okres realizacji robot budowlanych do dnia Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy oraz do pokrywania kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w naradach koordynacyjnych, dotyczacych
postepu robdt (Radach Budowy) w siedzibie Zamawiajacego i terminowego realizowania
podjetych na nich ustalen.

1

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizaciji.

Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru
oraz osobom upowaznionym przez niego dostepu do wszystkich miejsc realizacji Umowy
oraz wgladu do materialéw 1 dokumentéw zwigzanych z jej realizacja.

Wykonawca przyjmuje peilng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez
jego pracownikow, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia
ciala lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu
umowy, w tym réwniez za utrat¢ dobr materialnych i Smier¢.

Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzsza starannoscia,
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi w Polsce przepisami,
dotyczacymi w szczegolnosci zapewnienia wymaganej jako$ci, dotrzymania terminéw
posrednich realizacji, dostosowania technologii 1 organizacji budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z treScig dokumentacji projektowej i nie zglasza
do niej zadnych zastrzezen.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania spoteczenstwa o finansowaniu realizacji,
w szczegOlnosci poprzez montaz tablic informacyjnych i promocyjnych zgodnie
z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej oraz postanowieniami umowy
o dofinansowanie w zakresie obowigzkdéw informacyjnych beneficjenta.

§ 5.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

Wszelkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji Umowy beda prowadzone
przez Wykonawce zgodnie ze sporzadzong dokumentacja projektowa.

W celu realizacji robot Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i poinformuje o tym
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru w formie pisemnej podajac imi¢ 1 nazwisko, nr
uprawnien oraz wydajacego uprawnienia wraz z oswiadczeniem, ze zakres jego uprawnien
1 obowigzkow, odpowiedzialnos¢ i kwalifikacje sg adekwatne do charakteru i zawartosci
przedmiotu Umowy. Kierownik budowy musi spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ
przez Zamawiajacego dla osoby pelnigcej te funkcje.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi
Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia.

Na pisemny wniosek Inspektora nadzoru, Wykonawca odkryje roboty, ktore nie zostaty
sprawdzone zgodnie z postanowieniami ust. 3. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
nienalezycie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy
postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Koszty odkrycia, a
takze przywrocenia robdt do stanu poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania
poniesie Wykonawca.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za Teren Budowy, w szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie w zwigzku z
realizacja robot budowlanych, a takze za przestrzeganie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy, za wlasciwe zabezpieczenie Terenu Budowy i
znajdujacych si¢ na nim obiektow.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wuzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.
7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1) Wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z Umowa, Ofertg
i Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestor-
skiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzu-
jacego;

2) przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym;

3) zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednie-
niem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozli-
wiajacym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz fadu 1 porzadku na Te-
renie budowy;

4) zapewnienie dozoru mienia na Terenie budowy na wiasny koszt;

5) odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢ zasto-
sowanych do robot materiatow;

6) zapewnienie konteneréw do odbioru gruzu z rozbiorki;

7) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw budowlanych do miejsc ich wyko-
rzystania lub utylizacji facznie z kosztami utylizacji;

8) jako wytwarzajacy odpady budowlane — do przestrzegania przepisOw prawnych wy-
nikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy =z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj.Dz.U.2020.1219),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2020.797z p6zn. zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9) z chwilg protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu za-
moéwienia, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dziatan 1 bezpieczenstwo na Terenie budowy;

10) wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bgdacych przedmiotem
Umowy,

11) umozliwienia wstepu na Teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostegpnienia im danych informacji wymaganych ta ustawa;

12) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z Umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wg Umowy;

13) ponoszenie kosztow zwigzanych z wstepng eksploatacja przedmiotu Umowy;

14) wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robot obiekt stanowit funkcjonalng
cato$¢. Dlatego tez nalezy zalozy¢ wykonanie wszystkich prac, ktore okazg si¢ nie-
zbedne dla prawidlowej realizacji robdt;
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15) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry oraz wymagane
normy stosowanych urzadzen i materiatow w tym np. wynikow oraz protokotow ba-
dan, kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

16) uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego cyklicz-
nych spotkaniach w celu dokonania postepu Robot oraz omdwienia probleméw zwia-
zanych z realizacja Umowy. Jezeli bedzie to konieczne to Wykonawca lub Inspektor
Nadzoru bedzie mogt wymagac zwotania dodatkowego spotkania, w celu omowienia
probleméw zwigzanych z realizacja Umowy, informujaco tym z 3 dniowym wyprze-
dzeniem;

17) uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy jak réwniez terendw
sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

18) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

19) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wy-
konawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

20) przedstawienie Zamawiajagcemu Kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej
niz od daty przekazania Terenu budowy do czasu odbioru koncowego;

21) informowanie niezwlocznie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia robét;

22) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru in-
westorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
b) Planu BIOZ,

¢) Informacji o wytwarzanych odpadach,

d) Programu zapewnienia jakosci,

23) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do odbioru ro-
bot;

24) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p. poz.;

25)w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wyko-
nawca bedzie petnit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania
robdt 1 usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchy-
bienia kazdego Podwykonawcy.

26) udziat w przegladach gwarancyjnych.

§ 6.
Bezpieczenstwo i przepisy BHP

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo 1 przestrzeganie przepisow i
uregulowan prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych
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do prac budowlano-instalacyjnych oraz przestrzeganie zasad BHP i ppoz. na Terenie
Budowy 1 w rejonach wykonywanych prac.

Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajga aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbgdne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie 1 utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedlozy¢é Zamawiajacemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczgcia robot.

§7.

Utrzymanie porzadku na Terenie Budowy

1. W okresie realizacji prac Wykonawca zadba, aby Teren Budowy pozostawat wolny od
wszelkich przeszkod, a takze o to, aby nie byty na nim sktadowane zbg¢dne urzadzenia,
nadwyzki materiatdw 1 urzadzen budowlanych itp. Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwtocznie usuwac z Terenu Budowy wszelkie $mieci, odpady lub pozostatosci po
realizowanych robotach na wtasny koszt.

2. W okresie realizacji Umowy Wykonawca bedzie dbal o utrzymanie w czystosci
sasiadujacych z Terenem Budowy nieruchomos$ci oraz ulic i drog w zwigzku z
prowadzonymi pracami. Niestosowanie si¢ do zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru w tym wzgledzie skutkowac bedzie zleceniem Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru sprzatania Terenu Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca uporzadkuje teren budowy przed odbiorem koncowym przedmiotu
umowy.

§ 8.

Wymagania jakoSciowe

Wszystkie Wyroby Budowlane oraz inne materialy zastosowane przez Wykonawce przy

realizacji prac musza by¢:

1) nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym
w dokumentacji projektowej, a takze w przepisach obowiagzujacego w Polsce prawa;
w przypadku braku w dokumentacji projektowej ich opisu, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajagcym
na ich zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacji
wyczerpujaca informacje okreslajaca proponowane rozwigzania;

2) zgodne z przepisami Prawa budowlanego, musza posiada¢ wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce;

3) poddawane probom wymaganym przez dokumentacje projektowa, Polskie Normy i
przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na Terenie Budowy lub w
innych uzgodnionych przez Strony miejscach. W celu przeprowadzenia proby, testu
lub badania na Terenie Budowy, Wykonawca na swdj koszt zapewni obstuge, doptyw
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energii, sprz¢t oraz inne instrumenty niezbgdne do przeprowadzenia badania. Wyroby
budowlane, w stosunku, do ktorych Zamawiajacy zazadal przeprowadzenia prob,
testow lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca, przedstawi Zamawiajacemu lub Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
wszystkie materiaty, na co najmniej 3 tygodnie przed zamiarem ich wbudowania.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ poddawane probie, testowi lub badaniu
Wyroby Budowlane, a takze zapewni¢ na wilasny koszt wszelkie niezbedne do tego celu
dokumenty, ustugi, surowce i sprzet pomiarowy.
Zakres, termin 1 miejsce wykonania prob, testow lub badan Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na warunkach okreslonych 1 uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Koszty przeprowadzenia wszelkich prob, testow oraz badan ponosi Wykonawca
z zastrzezeniem ust. 61 7.
W przypadku, gdyby proba, test lub badanie, ktérego zazada Inspektor nadzoru nie
wchodzita w zakres prob, testow lub badania do przeprowadzenia, ktorych Wykonawca
jest zobowigzany na mocy Umowy i obowigzujacych w Polsce przepisow prawa, koszty
przeprowadzenia proby, testu lub badania obcigza¢ bgda Inspektora nadzoru z wyjatkiem
ustalen ust.7.
Przy r6znicach zdan dotyczacych cech Wyrobéw Budowlanych oraz urzadzen, dla ktorych
istnieja obowigzujace procedury kontrolne, a takze w sprawach dotyczacych
dopuszczalnosci lub przydatnosci metod lub sprzetu wykorzystywanego przy
przeprowadzaniu prob, testow 1 badan, kazda ze Stron moze zleci¢ wykonanie proby, testu
lub badania do urzgdowo uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zakladu
badawczego. Jego ustalenia s3 wowczas obowigzujace dla Stron, a koszty ponosi Strona,
ktorej stanowisko zostato podwazone.
Wyroby Budowlane, ktore nie beda zgodne z warunkami okre§lonymi w Umowie lub
dokumentacji projektowej, lub nieposiadajace stosownych aprobat technicznych, atestow
oraz certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuni¢te z Terenu
Budowy przez Wykonawce. Jezeli to nie nastagpi moga zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed uszkodzeniem 1 kradzieza wykonany
przedmiot Umowy i Teren Budowy. Dotyczy to réwniez zabezpieczenia go przed
szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych. W razie zaniedbania tego obowigzku
Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z przystagpieniem do przejecia przedmiotu Umowy do
eksploatacji do czasu usuni¢cia skutkoOw tego zaniedbania przez Wykonawce.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego i, o ile nie przekazal wczesniej, wszystkie karty gwarancyjne, atesty,
Swiadectwa, certyfikaty i1 aprobaty techniczne zainstalowanych materialéw i1 urzadzen
wraz z instrukcjami obstugi, eksploatacji oraz wszelkie inne dokumenty. Dokumenty, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

§9.

Podwykonawstwo

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty:
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...... wskazaé  czesci  zamowienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone

podwykonawcom oraz podac firmy podwykonawcow .....................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w ust.14, bioragcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust.4, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane — w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych
dowodoéw zapfaty.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie
niespetniania wymagan okreslonych w specytikacji istotnych warunkow zamoéwienia i/lub
w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w
ust.6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 6, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust.6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.6 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
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0,5 % wartoSci umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust.3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust.2,3,6-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymaganego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust.14. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.14, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.14, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Powyzsze uregulowania nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.647' ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawi o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.25a ust.1 ustawy pzp, lub o§wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czg¢sci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Dopuszcza si¢ rowniez wystapienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na
zakres Robot nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art.144 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 10.

Patenty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne naruszenie patentéw, znakow
handlowych, marek lub innych dobr chronionych zgodnie z przepisami polskiego prawa,
za§ w przypadku ich naruszenia jest zobowigzany do niezwlocznego naprawienia
wszystkich wyrzadzonych szkdd.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia
1 zadania osob trzecich spowodowane naruszeniem przez Wykonawce praw wlasnosci,
patentow, znakow firmowych, projektow przemystowych, oprogramowania i wtasnosci
intelektualnej oraz uwalnia Zamawiajgcego od roszczen postgpowan sadowych, szkod i
wydatkow, jakie moga powsta¢ w zwigzku z niniejszym.

§ 11.

Klauzula poufnosci
Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac bedacych

przedmiotem Umowy mogg by¢ wykorzystywane tylko 1 wytacznie w celu realizacji prac
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bedacych przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie zachowywat zasady najscislejszej
poufnosci w stosunku do wszystkich w/w informacji.
W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub rozwigzaniu Wykonawca
nie bedzie publikowaé, ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informacji, ktore uzyska w zwigzku
z realizacja Umowy.
Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbgdnych $rodkow
zapewniajagcych dochowanie wyzej wymienionej klauzuli poufnosci przez swoich
pracownikow, Podwykonawcow i konsultantow.
Wykonawca jest zwolniony z obowigzku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli
informacje, co do ktdrych taki obowiazek istniat:
1) w dniu ich ujawnienia byly powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia si¢
Wykonawcy do ich ujawnienia;
2) musza by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sagdow lub
upowaznionych organdéw panstwowych;
3) musza by¢ ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskal zgode
Zamawiajacego na ich ujawnienie.
§12.

Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czg¢$ciowych za
wykonanie czgsci robot;

3) Odbior koncowy;

4) Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bgda podlegaty m.in.:

1) uzyte materialy i wyroby (jako$¢, rodzaj, prawidlowo$¢ uzytych materiatow),
w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 8 niniejszej umowy, uzyskane
parametry robot drogowych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i STWiOR;

2) jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpi-
sem do Dziennika budowy 1 jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia
gotowosci przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza odbiodr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika Budowy. Z czynnos$ci odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zostanie sporzadzona przez Wykonawce doku-
mentacja fotograficzna.

Odbiory czesciowe 1 odbior koncowy dokonywane beda w terminie nie pdzniejszym niz 20

dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 1 po-

wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pisemnie Zamawiajg-
cego.

Do zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czgsciowego Wykonawca do-

laczy m. in. nastepujace dokumenty w dwodch egzemplarzach:
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Zakacznik 6

a) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

b) Protokoty odbioréow technicznych, atesty na wbudowane materiaty, protokoty badan,
pomiarow, kontroli, obmiaréw technicznych 1 sprawozdan,

C) Zestawienie rzeczowo — finansowe zaawansowania robot potwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego,

d) Dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 inspektora nad-
zoru,

a) Dziennik budowy.

Do zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
dotaczy dokumentacje powykonawcza opisang, skompletowang w dwoch egzemplarzach
W wersji papierowej, tj. m.in.:

1) Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych robot (kopi¢ mapy
zasadnicze] powstalej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét,
przyjetej do zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego);

2) Protokoty odbiorow technicznych (badan, sprawdzen, pomiarow, kontroli, obmiarow
technicznych), atesty na wbudowane materiaty, gwarancje na urzadzenia;

3) Dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru;

4) Zestawienie rzeczowo — finansowe wykonanych robot potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

5) Dziennik budowy;

6) Inne dokumenty na podstawie szczegdtowego wykazu dokumentow do odbioru
koncowego na zasadach opisanych w dokumentacji projektowe;.

Odbioru czeg$ciowego 1 koncowego dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
1 Inspektora nadzoru inwestorskiego powotana przez Zamawiajagcego komisja odbioru, z
czego sporzadzony zostaje protokét odbioru.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy,
a nastepnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy date, godzing 1 miejsce rozpoczecia czynnosci odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunig¢ciu wszystkich wad 1
usterek poodbiorowych oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek mozliwych do usunigcia,
strony sporzadzaja protokdt, w ktorym zostanie stwierdzona odmowa odbioru wraz z
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wyszczegblnieniem wad 1 usterek, a takze termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie,
po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Kierownikiem budowy.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce zgloszonej podczas odbioru wady lub usterki w
wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust. 12, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o tym fakcie w formie pisemnej, za$ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy. Stwierdzenie faktu usuniecia wad lub usterek dokonuje powotana przez
Zamawiajacego komisja ds. odbioru przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawicieli Wykonawcy, w terminie 10 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub usterek. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego usunigcia przez Wykonawce wad lub
usterek w sposob prawidtlowy Komisja przystgpi do sporzadzenia protokotu odbioru
czesciowego lub koncowego.

W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia ich
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady lub usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

Skorzystanie z uprawnien okreslonych w ust. 10 nie wylacza mozliwo$ci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajagcy wraz z Wykonawcg
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuni¢cie stwierdzonych wad winno nastgpic
do konca okresu gwarancyjnego, lub w innym terminie wyznaczonym w protokole odbioru
ostatecznego.

W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w trakcie odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1,
powotana przez Zamawiajacego komisja do odbioru przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego sporzadzi protokoét jednostronnie, a jego kserokopie przesle Wykonawcy.
Jednostronny odbiér bedzie wywolywat skutki odbioru z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy.

Komisja powolana przez Zamawiajacego przystapi do czynnosci odbioru (czg¢sciowego,
koncowego) po sprawdzeniu i pisemnej akceptacji dokumentacji (w zakresie rzeczowo —
finansowym), zataczonej do zgloszenia gotowosci do odbioru robot przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 13.
Wysokos¢ wynagrodzenia
Strony ustalajg warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego dla Wykonawcy, zgodnie z ceng
zawartg w ofercie Wykonawcy na kwote:
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoko$ci @ .................. 7}
(stownie ZEotyCh: ... ... /100)
W tym podatek VAT w wysoko$ci 23 %0 t]. .ooveveeiiiniiiiiiiiienen, zt

Cena netto w wysokoSCi: ........ooeeiiiiiiiiiiiiiii... 7t
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Zakacznik 6

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
z tytulu wykonania wszelkich zobowigzan okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostato ustalone na podstawie wystarczajacych
informacji i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty wykonania robot. Zadne
niedoszacowanie, pomini¢cie, brak rozpoznania 1 doprecyzowania rozwigzan
projektowych oraz innych niepetnych lub brakujacych danych nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w niniejszym paragrafie.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania

zamowienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.
Zakazuje si¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.
Rozliczenie robot dodatkowych:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wy-
sokosci wynagrodzenia za te roboty,

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedlozy¢é do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczego-
towa ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materia-
16w, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie oferto-
wym — cen nie wyzszych od minimalnych cen materiatow, sprzetu i transportu, opubli-
kowanych w wydawnictwie np. ,,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robét dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedlug innych ogdlnie stosowa-
nych katalogdéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

C) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt b), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgodg,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt

b) oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca

z robot dodatkowych, przed rozpoczgciem wykonywania tych robot.

§ 14.

Warunki platnosci

Wyplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpowac bedzie na podstawie faktur
VAT.

Rozliczanie robot bedzie odbywato si¢ fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa.
Faktury czesciowe skladane beda nie czg$ciej niz raz na 2 miesigce, z tym ze pierwsza
faktura zostanie ztozona po wykonaniu robdt o warto$ci minimum 500 000,00 zt do dnia
16.11.2020r., zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym bedacym zatgcznikiem
do niniejszej umowy.

Faktury za wykonanie robot wystawiane beda na podstawie protokotéw odbioru
zakonczonych elementow robdt wedhug elementéw opisanych w Harmonogramie rzeczowo
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- finansowym realizacji robdt, podpisanych przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie czg¢sciowe robot bedzie nastgpowalo na podstawie protokotdw odbioru
czgsciowego, stwierdzajacych wykonanie rzeczowe zakresu robdt podpisanych przez
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawece, a rozliczenie koncowe - na podstawie
protokotu koncowego odbioru robdt, stwierdzajagcego wykonanie rzeczowe zakresu robot,
podpisanego przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce, uwzgledniajacego
ewentualny termin usuni¢gcia wad oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotowej inwestycji.

Wszelkie urzadzenia i1 wyposazenia dostarczone na teren budowy nie moga by¢
przedmiotem osobnego wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostang
rozliczone w ramach ceny okreslonej w § 13 ust. 1.

Ptatnosci beda dokonywane w ztotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Platno$¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawio-
nej faktury VAT. Podstawa wystawienia faktury czesciowej beda protokoty odbioru cze-
sciowego, a w przypadku ptatnosci koncowej protokot odbioru koncowego i dostarczenie
decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Faktura wystawiona przez Wykonawcg musi posiadac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wartos¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego. Pozo-
stale 10% wynagrodzenia umownego bedzie ptatne na podstawie faktury VAT po podpisa-
niu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz uzyskaniu i dostarczeniu decy-

zji pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca do kazdej faktury VAT
(oprocz pierwszej), zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody za-
ptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biora-
cym udziatl w realizacji odebranych robot budowlanych, ktorych termin ptatnosci uptynat
w okresie objetym rozliczeniem. O$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do re-
prezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak za-
leglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Pod-
wykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. W przypadku braku roboét bu-
dowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwy-
konawcow przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — nalezy do-
taczy¢ oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen i dowodow za-
platy (tj. kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przelewdéw bankowych potwier-
dzajacych platnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow), o ktorych
mowa wyzej, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane ro-
boty budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowo-
dow. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa naliczenia odsetek ustawowych.
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12. Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce: faktura VAT, o ktorej mowa
w ust. 8, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem odbioru zakonczonego etapu robot, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcow, lub do ktorego bedg zataczone protokoty odbioru czgsci ro-
bot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach
odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa ust.
12, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wyna-
grodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzyma-
nie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce¢ wymagan, o kto-
rych mowa w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatno-
$ci 1 nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych.

14. Zamawiajacy okresla zgodnie z art.143a ust.3 ustawy pzp procentowa warto$¢ ostatniej
czes$ci wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamowienia na roboty budowlane
w wysokosci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona) Wykonawcy, po przedstawie-
niu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwy-
konawcom, biorgcych udzial w realizacji zamowienia (dotyczy robot, dostaw 1 ustug) i za-
den z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdéw nie bedzie miat roszczenia o za-
ptate wzgledem Zamawiajacego.

15. Do faktury koncowej Wykonawca zataczy o$wiadczenia od wszystkich Podwykonawcow
w przedmiocie zwolnienia Wykonawcy z zobowigzan potwierdzajace, ze wszystkie
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcoéw zostaty uregulowane przez Wykonawcg.

16. Za dzien dokonania ptatno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

17. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa oraz w przypadku niezatgczenia oswiadczenia, o ktérym
mowa w ust. 15, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci bez obowigzku ptacenia
odsetek z tytulu niedotrzymania terminu ptatnosci, do czasu wyjasnienia oraz otrzymania
faktury korygujacej, badz tez do czasu zlozenia stosownych oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 15, lub tez do zwrotu faktury bez obowigzku ptacenia odsetek z tytulu
niedotrzymania terminu ptatnosci.

18. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytulu kar umownych, moga
by¢ potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

§ 15.
Warunki r¢kojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na prace stanowigce przedmiot Umowy r¢kojmi 1

gwarancji jakosci.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi 1 gwarancji za wady wykonanych robot
budowlanych powstaje od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu udzielonej rekojmi lub gwarancji na roboty
budowlane wygasaja z uptywem ....... miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego
robot budowlanych.

W okresie rekojmi i gwarancji, wady lub awarie bgda zglaszane Wykonawcy poczta
elektroniczng na adres ...................... 1 telefonicznie na numer ........... lub faksem na
1] wraz z krotkim opisem wady lub awarii. Wykonawca jest zobowigzany
do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zmianie danych kontaktowych, z co
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuni¢cia wady/awarii w maksymalnym terminie 24 godzin liczonym
od momentu zgloszenia wady/awarii w sposob okre§lony w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Przez przystapienie do usuni¢cia wady/awarii rozumie si¢ przybycie do
miejsca wystapienia wady lub awarii 1 rozpoczgcie jej usuwania;

b) usunagé wade¢/awari¢ w terminie 48 godzin od momentu zgloszenia wady/awarii w
sposob okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu;

C) wymieni¢ na swoj koszt cz¢s¢ przedmiotu Umowy na nowa, gdy liczba jej napraw
gwarancyjnych przekroczy trzy zdarzenia, bieg terminu gwarancji dla wymienione;j
czesci rozpoczyna si¢ na nowo od daty dokonania jej wymiany;

d) przedtuzy¢ okres gwarancji o czas naprawy czesci sktadowej przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub awarii badz zwleka z ich usunigciem Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad lub awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej. W
takim przypadku Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawceg o zamiarze
powierzenia usuni¢cia wady lub awarii osobie trzeciej. Koszt usuni¢cia wad lub awarii
przez osobe trzecig moze zosta¢ potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy lub z wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust.1 Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu pelng liste materiatéw 1 wyrobéw wbudowanych w
ramach wykonania robot budowlanych, ktére objete sa gwarancjami ich producentéw oraz
zapewni przeniesienie uprawnien do korzystania z powyzszych gwarancji na rzecz
Zamawiajacego, przy czym Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ wszelkich staran w celu
uzyskania od producentow ww. materiatow i wyrobéw gwarancji na okres nie krotszy niz
36 miesigcy.

Moment zgloszenia wady lub awarii przez Zamawiajacego 1 jej usuni¢cia zostanie
odnotowany i potwierdzony w formie pisemnej (fax, adres e-mail) przez Wykonawce.
Jesli Wykonawca mimo odrgbnego wezwania nie usungl wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytulu gwarancji za
wady przedmiotu Umowy 1 zachowujac prawo do kar umownych z tytulu op6znien w
usunieciu wad, moze zleci¢ usuniecie wad 1 ich skutkdw osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

§ 16.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, w wysokosci 10% kwoty Wynagrodzenia brutto, okreslonego w §13 ust. 1

Umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamoéwien publicznych. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest

warunkiem wej$cia Umowy w zycie.

Whniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mie¢ charakter gwarancji

nieodwotlalnej, bezwarunkowej oraz ptatnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrdci lub zwolni nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przesunigcia terminu daty protokolarnego odbioru i przedtuzenia okresu

rekojmi lub gwarancji, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy rowniez bedzie

odpowiednio przedtuzone.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z

tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rowniez roszczen z tytutu

rgkojmi za wady. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy,

wszelkich nalezno$ci z tytulu kar umownych, lub innych odszkodowan naleznych

Zamawiajagcemu na podstawie Umowy.

Zamawiajacy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

§ 17.
Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia kar umownych:

1) za zwlok¢ lub opodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
lub opdznienia, liczagc od umownego terminu okreslonego w §2 ust.1 Umowy;

2) za zwloke lub opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad;

3) za zwloke lub opdznienie w usuni¢ciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie r¢kojmi
lub gwarancji, kar¢ umowng w wysokosci 0,015 %, wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 13 ust.l za kazdy dzien zwloki lub opdznienia liczonej
odpowiednio od terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad, nie wigcej jednak niz 5 %
warto$ci tego wynagrodzenia;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzszej niz 10 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 13 ust.1 za kazdy dzien przerwy;
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6)
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za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng osobg¢ niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 10.000,00 zt.;

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannosciag w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien
stwierdzonych nieprawidtowosci wyszczegolnionych wyzej;

za nierealizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor inwestorski
lub Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zl, za kazdy dzien nierealizowanego
polecenia;

z tytutu nieprzedlozenia przez Wykonawce w terminie o ktorym mowa w § 19 ust.4
waznej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13 ust.1;

za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 — 2000 zl za kazdy rozpoczety
miesigc zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niz stosunek pracy — w
okresie obowigzywania niniejszej umowy;

10) za nieprzystapienie do realizacji umowy w wysokosci 2000 zt za kazdy rozpoczety

dzien op6znienia;

11) za nieprzedtozenie wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 6 w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13 ust.1 za kazdy dzien
nieprzedtozenia liczony od dnia przekazania terenu budowy;

12) za nieprzekazania w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 Harmonogramu rzeczowo —

finansowego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 13 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,;

13) za nieprzedtozenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcego uwagi

Zamawiajacego w wysokosci 2000 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia ponad
termin okreslony w §2 ust. 9.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie pkt.1 lub 2 nie moze przekroczy¢ 20% tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie postanowien umowy w zakresie

podwykonawstwa z tytutu:

1)

2)

3)

4)

jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania zamowienia robot
zgodnie z procedurg okreslong w § 9 niniejszej] umowy — kar¢ w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust.1;

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto tej cze$ci wynagrodzenia, ktora
nalezna jest podwykonawcy/podwykonawcom,;

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,1% wartos$ci brutto tej czesci wynagrodzenia, ktora
nalezna jest podwykonawcy/podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1;
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5) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1;

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci

0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1.
W przypadku odstapienia od realizacji Umowy przez ktoérakolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w
wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1 Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach
og6lnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
Odstgpienie od umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytulu wystgpienia okolicznosci majacych miejsce przed
ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy

§ 18.

Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda, utratag dobr materialnych lub
z uszkodzeniem ciata czy $miercig, w czasie wykonywania prac wynikajacych z Umowy,
ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko wynikajace z jego dziatan lub
zaniechan niezwigzanych z dziatalnoscig Wykonawcy.
Kazda ze Stron jest prawnie odpowiedzialna za swe dziatania we wlasnym zakresie 1
powinna zabezpieczy¢ druga Stron¢ przed stratami, kosztami oraz roszczeniami o
odszkodowania za szkody, straty, utratg dobr majatkowych, obrazenia cielesne czy $mier¢,
spowodowane w wyniku jej dzialania lub zaniechania.
Strona, wobec ktorej skierowano roszczenie o odszkodowanie z wyzej wymienionego ty-
tutu powinna podja¢ wszelkie dziatania w celu zmniejszenia szkody w tym zniszczen i strat,
ktore moga wystapic.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na Terenie
Budowy.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w
zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

§ 19.

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na okres realizacji przedmiotu Umowy, umowy
ubezpieczajacej Wykonawce od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
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dziatalnos$ci gospodarczej obejmujacej co najmniej przedmiot Umowy, na kwote nie nizsza
niz warto$¢ Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust.1 Umowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrzadzone osobom
trzecim, w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikéw Wykonawcy i
0s6b trzecich powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkod powstaltych w wyniku btedow w projektach budowlanych, oraz
w projektach wykonawczych i dokumentacji powykonawczej budowy;

4) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowy i montazu, od ognia, huraganu i innych
zdarzen losowych.

Zamawiajacy, Wykonawca 1 wszyscy Podwykonawcy zostang wskazani jako

wspotubezpieczeni  (ubezpieczeni) we wszystkich polisach ubezpieczeniowych

Wykonawcy zawartych zgodnie z ust. 2.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce  zawarcie

ubezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni moze zglosi¢ uwagi do przedtozonych dokumentoéw

ubezpieczeniowych, jezeli zawarte umowy ubezpieczenia nie odpowiadajag wymaganiom

niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie 7 dni ma obowigzek dostosowac zakres
ubezpieczenia do wymaganego przez Zamawiajacego. W przypadku braku dostosowania

warunkow ubezpieczenia zastosowanie znajdujg postanowienia ust 5.

Jesli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentdw ubezpieczenia

Zamawiajacy moze zawrze¢ umow¢ ubezpieczenia na przedmiot ubezpieczenia, ktdérego

Wykonawca nie ubezpieczyl we wlasnym zakresie, a koszty, jakie ponidst z tytutu

zawarcia umow ubezpieczenia, w tym z tytulu oplaconych sktadek ubezpieczeniowych

potraci¢ z tacznego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zmiany warunkoOw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane jedynie za zgoda

Zamawiajacego.

§ 20.
Odstgpienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy, w szczegdlnosci w

przypadkach gdy:

1) istnieje uzasadniona podstawa do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykonac
przedmiotu Umowy w umdwionym terminie;

2) Zamawiajacy nie ma mozliwosci dokonania odbioréw z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

3) nastgpilo wstrzymanie, przez Wykonawce bez uzasadnionej przyczyny, realizacji
przedmiotu Umowy przez okres dtuzszy niz 30 dni;
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4) Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyptacalnoscia lub przechodzi w
stan likwidacji inny niz w celach przeksztatcenia przedsigbiorstwa lub polaczenia sig
z innym przedsigbiorstwem;

5) Zamawiajacy powiadomil o koniecznosci usuni¢cia wady, a Wykonawca odmowit
usunigcia albo nie usunat wady — w zaleznosci od jej rodzaju - w terminie okre§lonym
przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru lub okreslonym w Umowie;

6) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub wszczeto postepowanie
egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajacym realizacje Umowy.

7) Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy.

Oswiadczenie o odstagpieniu winno by¢ ztozone w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci
o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia. Odstgpienie od Umowy powinno
nastgpi¢ na pi$mie oraz zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci
wskazanych w art.145a ustawy pzp.

W przypadku zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca powstrzyma
sie od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy, zabezpieczy Teren Budowy oraz dokona
protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udzialem Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru wedhug stanu na dzien otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu i protokolarnego
przekazania Terenu Budowy Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
po ostatecznym pisemnym wezwaniu Zamawiajagcy moze od Umowy odstgpi¢ albo
powierzy¢ wykonanie okreslonych czynno$ci osobom trzecim na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy, przy czym odliczenie tych kosztéw bedzie realizowane poprzez ich potracenie
z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

Wykonawca uprawniony jest do odstgpienia od Umowy jesli Zamawiajacy pozostaje w
zwloce ponad 60 dni od terminu ptatnosci z zaptatg wynagrodzenia, na ktore Wykonawca
nalezycie i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawit fakturg
VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiajacego do wykonania
zobowigzania wyznaczajac dodatkowy 7 dniowy termin do dokonania ptatnosci
rozpoczynajacy si¢ od dnia dostarczenia wezwania.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Podstaw¢ do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego moze stanowi¢ konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w art.143c ust.1
ustawy pzp, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Odstgpienie od Umowy wywiera skutek ex nunc.
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§21.

Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i1 uzupetienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do

tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystapienia co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglgednieniem

podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
2.1. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujacych okolicznosciach:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak:

a) kleski zywiotowe i wystgpowanie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy w terminie wyzej wskazanym,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorows;

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczeg6lnosci w przypadku wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych
niezinwentaryzowanych przez witascicieli lub zarzadcow tej infrastruktury, a
wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem zamdwienia lub w przypadku
konieczno$ci usuwania kolizji, usterek, awarii lub napraw przez uzytkownikéw tej
infrastruktury, co moze uniemozliwi¢ terminowa realizacje¢ prac;

zmiany bedace nastgpstwem nastepujacych okolicznosci:

C) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;

d) konieczno$¢ usuniecia bledéow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdow administracji, w szczego6lnosci
przekroczenie okre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

f) konieczno$¢ uzyskania decyzji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie
rozpoczecia procedury przetargowe;.

Wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub op6zniajg przedmiot umowy;

Wystapienie Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Wojewoda Mazowieckim
zmieniajagcym terminy realizacji projektu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z w/w okolicznosci termin wykonania Umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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2.2. Dla potrzeb niniejszej Umowy ustala sie, ze roboty zamienne to dzialania wprowadzajace

rozwiazania zamienne w_stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, ktore
spelniaja tacznie nastepujace warunki:
2.2.1. nie stanowig rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowig inny sposob

wykonania rob6t w ramach tej samej kategorii CPV (zamieniajg prace i nakltady w
jednej kategorii CPV wymienionych w dokumentacji projektowe;j);

2.2.2. s3 konieczne do wprowadzenia ze wzgledu na zaistnienie sytuacji, ktorej nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub ich wprowadzenie jest korzystne dla
Zamawiajacego w szczegolnosci:

a) wynikng z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow lub

b) wynikng z okolicznosci technicznych, ktoérych nie mozna bylo przewidziec
przed rozpoczgciem realizacji przedmiotu Umowy lub

c) zwigkszg bezpieczenstwo wykonywanych robot lub

d) zapobiegng powstaniu duzych i nieodwracalnych strat dla Zamawiajacego lub

e) poprawig parametry techniczne przedmiotu Umowy lub

f) spowodujag obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na
eksploatacje¢ 1 konserwacj¢ przedmiotu Umowy.

2.3.Wprowadzenie rozwigzan zamiennych wymaga uprzedniego zgtoszenia przez Wykonawce

takiej rekomendacji Zamawiajacemu z jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy 1
bedzie mozliwe do realizacii jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego 1 autora projektu

na ich wprowadzenie.

2.4.Wykonanie rob6t zamiennych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w § 13.
2.5.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych 1 technologicznych w

realizacii przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia), w przypadku gdy

wystapi:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialow lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajace] na =zaoszcz¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie wskazanej technologii nie byto mozliwe
ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony roslin 1 zwierzat na obszarach podlegajacych
szczegblnej ochronie (np. obszary parkdéw krajobrazowych, Natura 2000);
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odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub
terenowe skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa.

Kazda ze wskazywanych w lit. a)-f) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem

wynagrodzenia.
2.6.Zamawiajacy dopuszcza zmiane o0sOb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje

przedmiot Umowy na inne legitymujace sie co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o

ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, i do§wiadczeniem.

2.7.Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w przypadku:

a)

b)

f)
9)

h)

)

k)

kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji;

zmiany przepisOw prawa lub wprowadzenia nowych przepisOow prawa
wpltywajacych na wykonanie przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiany
Umowy zostang ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu
Umowy 1 dokumentacji do stanu zgodnosci z prawem.

W przypadku, gdy zmiany te wptywajg w sposob istotny na koszty wykonania
przedmiotu Umowy dopuszcza si¢ zwigkszenie wynagrodzenia, jednak nie wigcej
niz o udokumentowany wzrost kosztu jego wykonania zwigzany bezposrednio ze
zmiang przepisow;

konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktére maja wplyw na poprawe jakosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu rob6t lub zmiane technologii;
koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére maja wplyw na podniesienie
bezpieczenstwa;

konieczno$ci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujacych przepisow;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zawartg umowa,

zaistnienia innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
zmiany nazwy lub adresu firmy Wykonawcy;

zmiany formy organizacyjno-prawnej, przeksztalcenia lub potaczenia z inng firma,
po stronie Wykonawcy;

wystgpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawcow;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czg¢s$ci zamowienia, ktéra nie zostata
wskazana przez Wykonawce w Ofercie, jako czg$¢ zamodwienia, ktorej wykonanie
zostanie powierzone Podwykonawcy;

m) zaistnienie konieczno$ci zmiany zakresu robot powierzonych Podwykonawcy;
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wystapienia istotnych zmian przepisow lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;

zmiany wysokos$ci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem Umowy;

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych w
dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zaptacono;

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149
ust.1 ustawy pzp;

gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug lub robot budowlanych nie
objetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i spetnione zostaty
warunki okreslone w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp;

wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢, jezeli
spelnione zostaty przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp;

zmiany Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, jezeli spetnione
zostaly przestanki okreslone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp;

gdy zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.le
ustawy pzp;

gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8 i1 jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

2.8.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

przypadku zmiany wysoko$§ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne —

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoOwienia przez Wykonawce.

przy zastosowaniu ponizszych zasad:

1)

2)

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w § 21 ust. 2. pkt. 2.8. bedzie obejmowaé wylacznie cze$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosSci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisOw odpowiednio zmieniajagcych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W  przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikow $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié si¢ wylacznie do
czgsci wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
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poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.
W  przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosié si¢ wylacznie do czg$ci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio zwiazane z
realizacjg przedmiotu umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ppkt. 1, kazda ze Stron moze wystapié
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolno$ci
szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badZ nastapi
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ppkt. 1), jezeli z wnioskiem wystgpuje

Wykonawca, jest on zobowiazany dolaczyé do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie

wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w

szczegblnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikow §wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w
Jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajace] temu zakresowi - w
przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zardwno przed jak i po zmianie)
pracownikow Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skltadek uiszczanych do
Zaktadu  Ubezpieczeh  Spotecznych/Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia
Spofecznego w czgscei finansowanej przez Wykonawceg, z okresleniem zakresu
(czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi
- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

W  przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, jezeli z wnioskiem wystgpuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynikaé

w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy,

W tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ppkt. 5 lit. b.
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7) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ppkt.
4) Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje¢ o zakresie,
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje¢ o niezatwierdzeniu wniosku
wraz z uzasadnieniem.

8) W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czeSciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z
wnioskiem, o ktorym mowa w ppkt. 4) W takim przypadku przepisy ppkt. 5)-7) oraz
9 stosuje si¢ odpowiednio.

9) Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 22.
Sila wyzsza

Kazda ze Stron bedzie zwolniona z odpowiedzialno$ci za op6znienie w realizacji swoich
zobowigzah umownych w przypadku dziatania ,,Sity Wyzszej”.

Przez pojecie ,,Sity Wyzszej” rozumie si¢ wszystkie przypadki o niezwyklym charakterze,
nieprzewidziane lub przewidziane, a niemozliwe do unikni¢cia, ktore zaistniejg po wejsciu
Umowy w zycie, a ktore staja na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowigzan, np.
dziatania sit natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp.

Obowiazkiem Strony doswiadczajacej dziatania ,,Sity Wyzszej” jest bezzwloczne
zawiadomienie drugiej Strony, w jakiejkolwiek formie, o fakcie zaistnienia ,,Sity Wyzszej”
oraz potwierdzenie w formie pisemnej zgtoszenia, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od
zaistnienia dziatania ,,Sity Wyzszej”, pod rygorem utraty uprawnien wynikajacych z
niniejszego paragrafu Umowy. O zakonczeniu dziatania ,,Sity Wyzszej” Strona, ktorej to
dotyczy, ponownie zawiadamia drugg Strong.

Powiadomienie o wystapieniu zjawiska ,,Sity Wyzszej” musi by¢ uwiarygodnione przez
wlasciwy organ administracji panstwowe;j.

W przypadku, gdy sita wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetieniu
przez jedng ze Stron catosci lub czgsci swych zobowigzan, Strona ta bedzie z nich
zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie
jest mozliwa, jednakze pod warunkiem niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o
zaistniatej sytuacji 1 udowodnieniu niemoznos$ci spetnienia §wiadczenia. Ponadto, Strona
ta bedzie starata si¢ wznowi¢ dzialalno$¢ i1 wykona¢ cigzace na niej zobowigzania tak
szybko, jak bedzie to mozliwe.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu Sity WyzZszej na okres ponad
sze$¢dziesigciu dni, Wykonawca lub Zamawiajacy beda mie¢ prawo, do rozwigzania
Umowy za 14-dniowym wypowiedzeniem.

W przypadku rozwigzania Umowy jak wyzej, Zamawiajacy zobowigzany bedzie jedynie
do zaptacenia za faktycznie wykonane do dnia rozwigzania Umowy roboty.
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8. Zaptata kwoty, o ktorej mowa w ust. 7, nastapi w terminie 30 dni od dnia rozwigzania
Umowy, nie wczesniej jednak niz po przedstawieniu przez Wykonawce niezbednych
dokumentoéw umozliwiajacych rozliczenie poniesionych przez niego kosztow.

§ 23.
Porozumiewanie si¢ Stron
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszgce si¢ do lub wynikajace
z realizacji przedmiotu Umowy, przekazywane bgda poczta elektroniczng lub faksem,
a nastepnie ich tre$¢ zostanie niezwlocznie potwierdzona pisemnie, chyba Ze postanowienia
Umowy wymagaja formy pisemne;.
2. Korespondencje¢ nalezy kierowac na wskazane adresy:

Korespondencija kierowana do Zamawiajacego:

Nazwa: Gmina Chorzele

Adres: ul. Stanislawa Komosinskiego 1, 06-330 Chorzele
Telefon: 29 751 65 40

Fax: 29 751 65 30

e-mail: sekretariat@chorzele.pl

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

N ZW A, i e
AdreS:
Telefon: o

Fax: e,

e-mail: e

3. Zmiana danych wskazanych powyzej w pkt 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 24.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

3. Nastepujace zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czes$¢:
Zatacznik nr 1 — Formularz Oferty Wykonawcy wraz z wykazem cen ryczattowych.
Zatacznik nr 2 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
Zatacznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika:
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