
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych)
45000000-7 Roboty budowlane.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45233222-1  Roboty w zakresie chodników

45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA

„Budowa nowych nawierzchni z kostki betonowej miejsc parkingowych, placu manewrowego oraz ciągu pieszo-jezdnego na Stadionie Miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach”
1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Stadion Miejski im. Jana Konarskiego w Chorzelach, zlokalizowany przy ul. Padlewskiego, dz. ew. nr 1062/3, obręb miasto Chorzele, gmina Chorzele.
1.3. PRZEDMIOT ROBÓT
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych – dla procesu realizacji wykonania budowy nowych nawierzchni z kostki betonowej miejsc parkingowych, placu manewrowego oraz ciągu pieszo-jezdnego na Stadionie Miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach. Zlokalizowanego przy ul. Padlewskiego, dz. ew. nr 1062/3, obręb miasto Chorzele, gmina Chorzele.

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej miejsc parkingowych, placu manewrowego oraz ciągu pieszo-jezdnego na działce 1062/3 w Chorzelach.
Dane ogólne

Parking zlokalizowany jest na terenie miejskiego stadionu sportowego w odległości 10 m od głównej bramy wjazdowej w północno-wschodniej części działki 1062/3. Dojazd do parkingu realizowany jest alejką z kostki betonowej „trylinki”. Poprzez parking istnieje możliwość wjazdu na bieżnię stadionu lub dojazd do budynku technicznego oraz boiska zlokalizowanego w głębi działki.

Opis stanu istniejącego

Alejka dojazdowa jak i sam parking posiadają nawierzchnię z kostki betonowej tzw. „trylinki”, ograniczonej obrzeżami betonowymi. Stan techniczny nawierzchni dyskwalifikuje go z dalszej eksploatacji. Liczne ubytki w kostkach oraz nierówności stwarzają zagrożenie potknięcia się i upadku. Rosnące w sąsiedztwie drzewa poprzez system korzeni uniosły miejscowo nawierzchnię tworząc pagórki i poprzeczne garby w ciągu pieszo jezdnym, utrudniając tym samym swobodny przejazd samochodów. Nieregularny kształt parkingu ogranicza znacząco możliwość parkowania samochodów i obniża funkcjonalność parkingu oraz wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
Brak systemu odwadniającego ciąg pieszo jezdny oraz parking skutkuję powstawaniem  w czasie deszczu kałuż i zastoisk wody uniemożliwiając swobodne przejście pieszych oraz dostanie się do zaparkowanych aut.

 Zakres i rodzaj planowanych prac:

· Rozbiórka istniejących chodników z „trylinki” wraz z podbudową oraz galanterią drogową.

· Rozbiórka nawierzchni parkingu wraz z podbudową.

· Wycinka dziewięciu sztuk drzew kolidujących z planowaną inwestycją.

· Robot ziemne i korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne.

· Wykonanie systemu odwodnienia parkingu oraz wpięcie go do istniejącej kanalizacji

deszczowej.

· Wykonanie nowych nawierzchni parkingu oraz ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej wraz

z montażem nowych obrzeży betonowych.

· Roboty wykończeniowe i porządkowe.
Podstawowe dane liczbowe - projekt:

1) Powierzchnia parkingu po remoncie - 693,0 m2

2) Powierzchnia ciągów pieszo – jezdnych - 452,6 m2

3) Ilość miejsc postojowych - 15 w tym 3 dla niepełnosprawnych

Zakres i rodzaj planowanych robót:

1) Robot ziemne i korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne

2) Wykonanie nowych nawierzchni parkingu oraz ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej wraz z montażem nowych obrzeży betonowych.

3) Roboty wykończeniowe i porządkowe.

	MIEJSCA PARKINGOWE I PLAC MANEWROWY

	L. p.
	WARSTWA
	GRUBOŚĆ [CM]

	1.
	kostka betonowa behaton kolor grafit
	8

	2.
	podsypka piaskowo-cementowa 1:4
	3

	3.
	podbudowa betonowa B7,5
	12

	4.
	Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)
	20


	CIĄG PIESZO – JEZDNY

	L. p.
	WARSTWA
	GRUBOŚĆ [CM]

	1.
	kostka betonowa behaton, kolor czerwony 
	8

	2.
	podsypka piaskowo-cementowa 1:4 
	3

	3.
	podbudowa betonowa B7,5 
	12

	4.
	Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) 
	20


Miejsca postojowe wyznaczyć za pomocą kostki BEHATON kolor piaskowy.

Parking, plac manewrowy oraz ciąg pieszo-jezdny wydzielić za pomocą obrzeży betonowych 15 x 30 cm w kolorze szarym.

Warunki gruntowo wodne

W celu określenia warunków gruntowo – wodnych dokonano wizji lokalnej oraz wykonano wykopy kontrolne. W obrębie planowanej inwestycji pod warstwą humusu występują piaski drobne.

Wody gruntowe występują poniżej rzędnej planowanego wykopu.

OGÓLNE WYMAGANIA, DOTYCZACE WYKONASTWA ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność                              z dokumentacją (projektową) i niniejszą „Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót” oraz:

- zachowa szczególną staranność i ostrożność przy wszystkich pracach koniecznych do wykonania 

- zapewni możliwość ciągłego, bezpiecznego wejścia do budynku ze wszystkich stron,  z których ona istnieje,

- podczas realizacji robót musi przestrzegać wszystkich przepisów: BHP, przeciwpożarowych, sanepid., itp. (obejmujących m.in.: zabezpieczenie terenu budowy),

- zapewni ochronę środowiska i przeciwpożarową własności publicznej i prywatnej, uzasadnionych interesów osób trzecich, itp.,

- będzie właściwie postępował z materiałami, a zwłaszcza ze szkodliwymi dla otoczenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia szkody, powstałej w wyniku wadliwego prowadzenia robót,

- jest zobowiązany do dokładnego wykonywania poleceń nadzoru (inwestorskiego oraz autorskiego),

- wypełnia ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich według

Art. 5.1. Ustawy „Prawo Budowlane” tj.

1) zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

2) ochrona przed pozbawieniem:

a) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz ze środków łączności,

b) dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

3) ochrona przed uciążliwościami spowodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia

elektryczne, promieniowanie,

4) ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH (MATERIAŁY)
2.1. Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować sprawne prowadzenie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez   Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia wyłącznie takich środków transportu, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych materiałów i urządzeń oraz właściwości wykonywanych robót (w czasie całego cyklu prac).

4.2. Przewożone materiały i urządzenia na środkach transportowych muszą być układane                    w sposób podany przez producentów (zgodny z warunkami ich przewozu) oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem się podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz w oparciu                o projekt robót otrzymany od Inwestora.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz jakość wykonywanych robót zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami podanymi w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, Tom I, budownictwo ogólne - część 4, wydanie 4, Arkady, Warszawa 1990 r. Opracowano również poradnik „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1, tynki ITB 2003 r.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność prowadzonych robót izolacji cieplnej                      z dokumentacją (projektową) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania                   i Odbioru Robót” oraz poleceniami nadzoru.
ROBOTY BUDOWLANE – CIĄG PIESZO-JEZDNY, PARKING 

WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ (PRZEKRÓJ 1-1)

Podbudowa:

1) z kruszywa naturalnego (pospółka) 20 cm

2) betonowa B7,5 12 cm

Podsypka - piaskowo-cem 1:4 gr. 3 cm

kostka betonowa - BEHATON gr. 8 cm
pod obrzeza betonowe o wymiarach 15 x 30 cm zastosować ławy betonowe z odporem  
ciąg pieszo-jezdny: kolor kostki – grafit,  

parking: kolor kostki – grafit,  

miejsca parkingowe wyznaczyć kostka w kolorze piaskowym 

ROBOTY BUDOWLANE – CIĄG PIESZO-JEZDNY 

WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ (PRZEKRÓJ 2-2)

Podbudowa:

1) z kruszywa naturalnego (pospółka) 20 cm

2) betonowa B7,5 12 cm

Podsypka - piaskowo-cem 1:4 gr. 3 cm

kostka betonowa - BEHATON gr. 8 cm
pod obrzeza betonowe o wymiarach 15 x 30 cm zastosować ławy betonowe z odporem  
ciąg pieszo-jezdny: kolor kostki – czerwony,  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
6.2. Działania nadzoru nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za własny, uprawniony dozór nad wykonywanymi robotami.

6.3. Nadzór będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z określeniem materiałów, dla których wymagane są atesty (lub aprobaty) techniczne tj. jakością robót i materiałów oraz z interpretacją dokumentacji technicznej (projektowej), dotyczących wypełnienia warunków umowy przez wykonawcę.
7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i obioru robót budowlanych”

7.1. W toku realizacji robót odbiorom podlegać będą: roboty zanikające i ulegające zakryciu                i zakończone elementy robót, dostawy i urządzenia, przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego oraz po okresie gwarancji i rękojmi.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
7.3. Odbiór robót znikających powinien być dokonany przez nadzór w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.4. Gotowość do odbioru danego elementu robót i dostaw wykonawca zgłasza:

· Wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem nadzoru,

· Nadzór dokonuje odbioru w ciągu trzech dni roboczych licząc od daty dotarcia powiadomienia.

7.5. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                   w odniesieniu do ich: ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinny być stwierdzone przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy                              i bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru.

· Odbiór powinien nastąpić nie później niż siedem dni od daty potwierdzenia zakończenia

robót i gotowości do odbioru lub na warunkach określonych w umowie.

· Odbioru dokonuje komisja (wyznaczona przez zamawiającego) przy udziale: nadzoru          i wykonawcy.

· Komisja dokonująca odbioru robót przeprowadza ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie:

- przedłożonych dokumentów,

- wyników badań i pomiarów;

- oceny wizualnej,

- zgodności z dokumentacją projektową oraz normami technicznymi i z wytycznymi.

7.6. W toku odbioru komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru ewentualnych robót uzupełniających lub poprawkowych.

7.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub poprawkowych komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru.

7.8. Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

7.9. Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową powykonawczą,

- uwagi i zalecenia nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- księgi obmiarów,

- atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

- świadectwa jakości, kwalifikacyjne, certyfikaty,

- oświadczenie kierownika budowy (wg Art. 57 ust. 1 – ustawy: „Prawo Budowlane”),

- inne dokumenty wymagane przez zamawiającego.

7.10. W przypadku, gdy (wg oceny komisji) roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania dokumentacyjnego komisja (w porozumieniu z wykonawcą) wyznacza ponowny termin odbioru końcowego.

7.11. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika, zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.

Załącznik nr  9 do siwz








