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1.     Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

 Planowane przedsięwzięcie - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 (tzw.  PSZOK), ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców 

 gminy  Chorzele do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki 

 odpadów komunalnych oraz umożliwienia osiągnięcia odpowiednich poziomów 

 efektów ekologicznych w postaci odpowiedniego zagospodarowania odpadów 

 (ponowne użycie, odzysk w tym recykling), zapewniając tym samym, dostosowanie 

 do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.  

 Obowiązek stworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 wynika także z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

 w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 wraz z późniejszymi zmianami).  

 Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia ilości składowanych 

 odpadów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, a także 

 zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego 

 użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów 

 składowanych i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia celów zapisanych 

 w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego. 

 

1.1.  Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele na działce nr 494/4 

obręb, 142202_4.0001 Chorzele-Miasto wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-

  budowlany, projekty wykonawcze, plan BIOZ),  

- uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących 

  prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę,  

- opracowanie programu budowy, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

  Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,  

- wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych  

  materiałów, sprzętu oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i 

  uprawnionych zasobów ludzkich,  

- wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów i  

  instalacji,  

- dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

  instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych,  

  instrukcji stanowiskowych, BHP i p. poż.,  

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i napraw 

  oraz eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji,  
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- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa oraz  

  wymogów niniejszego PFU, umożliwiających eksploatację obiektów, urządzeń 

  i instalacji,  

- zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, 

  stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania,  

- przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania. 

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do 

zrealizowania inwestycji. Wykonawca bez względu na zapisy SIWZ i ewentualnie 

znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną odpowiedzialność za 

kompletność oraz funkcjonalność PSZOK-u. 

 

1.2.  Wymagania ogólne dotyczące PSZOK 
 

 Projektowany PSZOK będzie uzupełnieniem systemu selektywnego zbierania 

 odpadów komunalnych w gminie Chorzele. 

Obecnie odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości w ramach 

gminnego systemu gospodarki odpadami, przekazywane są uprawnionym podmiotom 

w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia. 

Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w obszarze Gminy Chorzele prowadzi 

firma zewnętrzna wyłoniona zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w 

trybie przetargu nieograniczonego. 

Zbierane są odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, odpady z 

targowisk, odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady z ogrodów, parków, cmentarzy 

nie ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach usytuowanych przy 

budynkach mieszkalnych, w zakładach pracy, punktach handlowych i 

gastronomicznych, usługowych, szkołach, instytucjach i innych podmiotach, oraz 

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów. 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych odbierane są  również odpady suche, 

odpady mokre i odpady wielkogabarytowe oraz odpady zmieszane i pozostałości z 

sortowania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach 

administracyjnych Gminy Chorzele w następujących frakcjach: 

a) odpady suche - papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania  

  wielogabarytowe, szkło- zbierane łącznie (o kodach 15 01 06, 20 01 99), 

b) odpady mokre - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

  zielone, kuchenne i opakowaniowe ulegające biodegradacji (o kodach 20 01 

  08, 20 02 01), 

c) pozostałości z sortowania - zmieszane odpady komunalne pozostałe po  

  wyselekcjonowaniu odpadów suchych i mokrych, nie zawierające   

  przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 

  odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego i   

  elektronicznego,(o kodzie 20 03 01), 

d) odpady zmieszane - odpady zbierane w sposób nieselektywny (o kodzie 20 

  03 01), e)odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) - odbierane raz na pół 

  roku. 
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Odbiór odpadów  przez wybraną firmę zewnętrzną nie obejmuje odbioru i 

zagospodarowania powstających w nieruchomościach zamieszkałych i 

niezamieszkałych odpadów pochodzących z robót budowlanych i remontowych. 

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbiór odpadów 

wielkogabarytowych na terenie Gminy Chorzele odbywa się co najmniej jeden raz w 

roku. 

W obecnej chwili istnieje PSZOK w zabudowanej części miasta -  przy ul. Rudej 

(działka 1171) w miejscowości Chorzele – na terenie byłej oczyszczalni miejskiej w 

Chorzelach.  

W Punkcie przy ul. Rudej odbierane są odpady gromadzone w sposób selektywny 

obejmujące: odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, farby, zużyty sprzęt 

elektroniczny i elektryczny), odpady wielkogabarytowe, a także selektywnie zbierane 

odpady - papier, szkło, tworzywa sztuczne. metale, odpady biodegradowalne oraz 

zużyte baterie. Odpady niebezpieczne obejmujące: przeterminowane leki i 

termometry rtęciowe odbierane są w zorganizowanych przez gminę punktach zbiorki, 

które zlokalizowane są w aptekach i placówkach służby zdrowia. Na terenie Gminy 

można także oddać zużyte baterie, świetlówki. Transport odpadów do punktu 

selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

Obecna lokalizacja PSZOK nie jest dobrze zabezpieczona. Gmina chce go przenieść 

w sąsiedztwo obecnej miejskiej oczyszczalni przy ul. Młynarskiej. Obiekt ten jest 

monitorowany i ogrodzony co zapewni bezpieczeństwo przed kradzieżą lub 

ewentualnym atakiem wandalizmu oraz dostępem zwierząt. 

Lokalizacja planowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów w bezpośrednim 

sąsiedztwie oczyszczalni miejskiej usytuowanego poza terenami zabudowanymi 

miasta Chorzele nie będzie uciążliwa dla mieszkańców gminy. Dojazd do niego 

odbywać się będzie drogą powiatową nr 3211. 

 

 Projektowany Punkt, będzie stanowił istotny element całościowego systemu 

 gospodarowania odpadami na terenie gminy.  

 Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy gminy będą 

 mogli przekazywać odpady surowcowe, odpady niebezpieczne oraz tzw. odpady 

 „problemowe”. W szczególności do punktów będą mogły być przekazywane odpady 

 takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte 

 opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów – gruz, cegła, 

 beton, odpady wielkogabarytowe, odpady opakowaniowe.  

 Wszystkie odpady przywożone do PSZOK będą od momentu ich przyjęcia 

nadzorowane przez specjalnie przeszkoloną obsługę, a następnie przekazywane 

profesjonalnym firmom zajmującym się przetwarzaniem tych odpadów. 

Przekazywanie odpadów do wyspecjalizowanych punktów zbiórki, a następnie do 

instalacji ich przetwarzania zagwarantuje, że zostaną one zagospodarowane 

właściwie i bez szkody dla środowiska.  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie w 

miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców. Punkt będzie ogrodzony oraz 

wyposażony w szereg kontenerów i pojemników na poszczególne rodzaje odpadów. 

Z Punktu korzystać będą mieszkańcy i przedsiębiorcy z gminy. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w Chorzelach" 

 

  Kwiecień, 2016 r. 

7 

 

Odpady od osób fizycznych przyjmowane będą nieodpłatnie i czasowo gromadzone 

w wyznaczonych kontenerach, pojemnikach lub na regałach. Wszystkie pojemniki i 

wyznaczone miejsca przeznaczone do zbierania odpadów należy opisać w sposób 

umożliwiający identyfikację gromadzonych w nich odpadów. Okresowo zgromadzone 

odpady przekazywane będą do odzysku bądź do unieszkodliwiania uprawnionym 

odbiorcom zewnętrznym. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona będzie od 

ilości zbieranych odpadów.  

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK, procedura przyjmowania odpadów 

zbieranych selektywnie i godziny otwarcia określone będą w Regulaminie PSZOK. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie 

umieszczony na tablicy w widocznym miejscu w Punkcie oraz na stronach 

internetowych Zamawiającego.  

 

1.3.  Lokalizacja, położenie administracyjne, stan formalno-prawny 
 

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach zlokalizowany 

 będzie na działce będącej własnością Gminy Chorzele o numerze ewidencyjnym 

 494/4, obręb 142202_4.0001 Chorzele-Miasto, położonej w południowo-wschodniej 

 części  miejscowości Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.  

Dla działki założona jest księga wieczysta – KW OS1P/00020778/2. 

Usytuowanie działki 494/4 na której zlokalizowany będzie  PSZOK w Chorzelach 

przedstawia poniższy rysunek. 
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Przedmiotowa działka nr 494/4 o powierzchni 2,0668 ha jest własnością 

Zamawiającego. 

Dla terenu, na którym zlokalizowana będzie inwestycja nie obowiązuje Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Miasta Chorzele. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:  

- obszarach wybrzeży,  

- obszarach górskich lub kompleksów leśnych,  

- w strefie ochronnej ujęć wód,  

- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

  gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych  

  objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, a obszarach o  

  krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub  archeologiczne,  

- obszarach o znacznej gęstości zaludnienia,  

- obszarach wodno-błotnych,  

- w terenie zalewowym. 

 

1.4.  Zagospodarowanie terenu inwestycji  
  

 Stan istniejący 

  

 Inwestycja polegająca na „Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

 Komunalnych w Chorzelach”, realizowana będzie na części działki o numerze 

 ewidencyjnym 494/4. Całkowita powierzchnia działki wynosi 2,0668 ha. Powierzchnia 

 przeznaczona pod PSZOK wynosi ok. 0,30 ha. Teren na którym zlokalizowany będzie 

 PSZOK częściowo porastają pojedyncze sztuki drzew liściastych (m.in. topola i 

 wierzba) oraz krzewy. 

 Obszar działki przeznaczonej pod PSZOK położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

 miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach. Od strony północnej działka graniczy z 

 miejska oczyszczalnią ścieków, a od strony wschodniej znajdują się tereny leśne. 

 Z pozostałych stron działki znajdują się łąki.  

 Na terenie działki brak jakiejkolwiek infrastruktury nadziemnej i podziemnej. Wjazd na 

 działkę będzie odbywał się od ulicy Młynarskiej nowoprojektowaną drogą 

 przeznaczoną na potrzeby PSZOK. Droga przebiegała będzie wzdłuż ogrodzenia 

 miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach. 

Zgodnie z Opinią Geotechniczną z marca 2013 r., wykonaną przez Zakład Usług 

Geologicznych mgr inż. Janusz Konarzewski, w rejonie inwestycji zalegają grunty 

mineralne rodzime wieku plejstoceńskiego. 

Na terenie zalegają osady wolnolodowcowe wykształcone jako piaski o drobnej 

granulacji. Miąższość ponad 3,5-4,9 m (ich spągu do maksymalnej głębokości 6,0 m 

ppt. nie przewiercono). 

Poziom zwierciadła wody gruntowej zalega w postaci ciągłego poziomu o swobodnym 

– lokalnie napiętym przez grunty organiczne – zwierciadle, zalegającym w sypkich 

piaskach, na głębokościach od 1,75 m do 1,95 m p.p.t – stabilizującego się na 

głębokościach 0,25 – 1,95 m p.p.t i rzędnych od 120,32 m do 120,51 m n.p.m). Stan 

zwierciadła wód gruntowych należy uznać jako wysoki. 

 

Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (po roztopach wiosennych) woda 
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gruntowa nie powinna zalegać płycej, z danych archiwalnych określony poziom Pmax 

sięga 120,5 m n.p.m..  

W badaniach geologicznych j.w. nie opisano stopnia agresywności chemicznej wody 

gruntowej w stosunku do betonu i stali. 

W rejonie lokalizacji inwestycji zalega piasek drobny (warstwa IIa) o stopniu 

zagęszczenia ID=0,55. Poniżej warstwa piasku drobnego z kamieniami (warstwa IIb) 

o stopniu zagęszczenia ID=0,70. 

Normowa głębokość przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m. 

 

Stan projektowany  

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie składał się z 

następujących obiektów:  

- kontenerowy budynku administracyjno-socjalny, 

- wiata, pod którą zostaną zlokalizowane kontenery i pojemniki na takie odpady, 

  jak: baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne itp., 

- plac manewrowy z kostki brukowej, na którego wydzielonej części   

  usytuowane będą kontenery do magazynowania odpadów komunalnych, 

 - ogrodzenia terenu inwestycji wraz z brama wjazdową, 

 - zieleń izolacyjna,  

 - przyłącza do sieci zewnętrznych 

 

 Zestawienie powierzchni projektowanych 

 

 Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki, są to wartości przewidywane i 

 orientacyjne, a ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanej 

 przez niego dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich 

 sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania, w 

 sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego i nie będzie wykorzystywał błędów 

 lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu 

 natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

 uzupełnień lub interpretacji.  

 Wstępne zestawienie powierzchni obiektów budowlanych przewidzianych do 

 realizacji zestawiono w tabeli poniżej: 

 

 Zestawienie powierzchni obiektów zagospodarowania terenu PSZOK 

 

L.p. Obiekt Jednostka Powierzchnia 

1. kontenerowy budynek administracyjno-

socjalny 

 

m2 

 

15 

2. wiata m2 72 

3. plac manewrowy m2 ok. 880 

4. droga dojazdowa m2 ok. 600 

5. tereny nieutwardzone m2 ok. 2000 

6. tereny zielone m2 ok. 100 

7. całkowita powierzchnia PSZOK   
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(wymiary w planie ok. 50,0x60,0 m m2 ok. 3000 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni, należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm dotyczących 

określanych parametrów, przy czym Zamawiający dopuszcza odstępstwa od ww. 

powierzchni o ±10% w zakresach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz 

zapewnieniem funkcjonalności rozwiązań.  

 

Uwaga: 

 

Do wyceny Oferty nie należy uwzględniać dopuszczalnej ww. tolerancji.  

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiającego, 

Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są 

dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, 

oszczędność energetyczna, estetyka itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja 

zmian nie polepsza cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu 

przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian. 

 

2.     Opis wymagań przedmiotu zamówienia 
 

2.1.  Wymagania szczegółowe – dokumentacja projektowa 
 

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w 

szczególności:  

- Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno- 

  wysokościowe i sporządzenie aktualnych map do celów projektowych oraz 

  opinie geotechniczne do celów projektowych, w formie dokumentacji  

  geologiczno-inżynierskiej, projekty prac geologicznych (jeżeli będą  

  wymagane), dokumentacje geotechniczne, dokumentacje archeologiczne 

  (jeżeli będą wymagane), szczególnie w aspekcie wyprzedzających  

  ratowniczych badań archeologicznych, inwentaryzacje dendrologiczne,  

  ekspertyzy, itp. (o ile będzie wymagane).  

 -  Opracowanie koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  

  Komunalnych;  

- Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich  

  branż i wymaganych uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w 

  Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) 

  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.  

- Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż (technologicznej, 

  architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym sieci  

  zewnętrzne i instalacje wewnętrzne: wod.-kan., wentylacja, ppoż., elektryczna 

  i teletechniczna i inne niezbędne), spełniające wymagania polskich przepisów 

  w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony  

  środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i 

  zatwierdzenia.  
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 - Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla  

  prowadzenia robót.  

 - Opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych 

  obiektów i instalacji i urządzeń PSZOK.  

 - Opracowania dla PSZOK instrukcji ppoż.  

 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na  

  użytkowanie oraz przekazanie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie 

  na użytkowanie.  

 

 Projekt budowlany winien zawierać:  

 - Projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie  

  sytuacyjno-wysokościowej, obejmujący: określenie granic zabudowy,  

  usytuowanie i obrys istniejących i projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia, 

  sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze  

  wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych  

  wysokościowych i odległości.  

 - Projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję 

  obiektu, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane 

  rozwiązania techniczne, a także materiałowe.  

 - Stosowne do potrzeb oświadczenia o zapewnieniu dostaw, wody i odbioru 

  ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej,   

  elektroenergetycznej,  telekomunikacyjnej.  

 - W zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz  

  geotechniczne warunki posadowienia obiektów.  

 - Inne dokumenty, opracowania jakie okażą się niezbędne w wyniku przyjętych 

  przez Wykonawcę rozwiązań projektowych. 

 

 Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w 

 zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych.  

 Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim, 

 stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w 

 obowiązujących normach. Projekty należy wykonać w min. 5-ciu egzemplarzach w 

 edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4, w 

 sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji 

 cyfrowej (zapisane na nośniku). Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w 

 formacie PDF oraz w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie 

 DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne – format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne 

 muszą posiadać aktywne formuły). Podstawę, do wykorzystania projektów do celów 

 budowlanych, będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków, w formacie 

 papierowym.  

 Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu – Instrukcję eksploatacji obiektów, 

 która ma zawierać:  

 - charakterystykę podstawową obiektów budowlanych,  

 - instrukcje stanowiskowe BHP,  
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 - wykaz dostarczonego sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta,  

  właściwym modelem i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz 

  numerem katalogowym,  

 - harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i 

  urządzenia,  

 - plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoż.,  

 - założenie i wypełnienie książek obiektów budowlanych zgodnie z Prawem 

  budowlanym.  

 

Wykonawca skompletuje wymagane prawem budowlanym dokumenty niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji o 

pozwolenie na użytkowanie oraz dokumentacje powykonawczą i przekaże 

Zamawiającemu w celu uzyskania ww. pozwolenia.  

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwiązania architektoniczne, 

techniczne i komunikacyjne mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy 

przyszłej załogi oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.  

Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia 

technologicznego, funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej 

energochłonności i możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spełniających 

wymagany efekt ekologiczny, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania 

urządzeń oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji.  

Dokumentacje Projektowe wymagają stosownych protokołów odbioru ze strony 

Zamawiającego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 

rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do Protokołów przekazania prac 

projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac. Odbiór bez uwag lub nie 

wniesienie uwag w ciągu 14 dni, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: 

postanowieniami Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – 

Prawo budowlane. 

Proces odbioru będzie obejmować w szczególności:  

- sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości,  

- sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją –  

  pozwolenie na budowę, zapisami SIWZ, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi 

  przez inne jednostki, zobowiązane do udziału w procesie inwestycyjnym.  

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że będzie do dyspozycji Zamawiającego aż 

do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. W razie konieczności (problemy 

eksploatacyjne, wynikające ze złego zaprojektowania) zapewni również bezpłatny 

nadzór autorski do końca ww. okresu.  

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub 

Inżyniera Kontraktu wady/usterki ma obowiązek usunąć zgłoszoną wadę/usterkę aż 

do momentu osiągnięcia właściwego stanu. 
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2.2.  Wymagania szczegółowe – przygotowanie terenu budowy 
 

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczą projektowania i wykonania robot 

związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i obejmują roboty ziemne 

tymczasowe i stałe, wycinkę drzew i krzewów, karczowanie oraz usunięcie warstwy 

humusowej wraz z pracami towarzyszącymi oraz inne związane z realizacją 

inwestycji.  

 

W zakresie prac projektowych, dot. niniejszego PFU, Wykonawca opracuje i 

przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany, projekty wykonawcze 

poszczególnych obiektów i branż oraz ponadto nw. projekty, uzupełniające 

dokumentację projektową, w zakresie niezbędnym do realizacji robot:  

- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową obiektów, sieci  

  zewnętrznych, jeżeli zajdzie taka konieczność,  

- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową obiektów i sieci 

  zewnętrznych,  

- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy  

  projektowanych obiektów oraz sieci zewnętrznych,  

- projekt organizacji i technologii wykonania robót – jeżeli zajdzie taka  

  konieczność,  

- inne niewymienione projekty, niezbędne do prawidłowego wykonania  

  przedmiotu zamówienia.  

 

Projekty te mają być opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy, przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia istniejących obiektów 

budowlanych oraz fragmentów sieci, stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w 

sposób bezwzględnie chroniący je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot 

ziemnych i budowy projektowanych obiektów, uzbrojenia terenu, odbudowy 

nawierzchni drogowej oraz zabezpieczenia roślinności nie przeznaczonej do wycinki 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robot, sporządzi i przedłoży 

do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcję zagospodarowania terenu budowy, 

która będzie obejmować m.in. plan zagospodarowania terenu robót dla inwestycji, 

zawierający (w przypadku takiej potrzeby) następujące elementy:  

- organizację ratowniczych robót archeologicznych,  

- organizację robót budowlanych,  

- zabezpieczenie interesów osób trzecich,  

- warunki bezpieczeństwa pracy,  

- zaplecze dla potrzeb budowy,  

- ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni,  

- likwidacja zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją (wycinka i   

  karczowanie drzew i krzewów – w przypadku takiej potrzeby),  
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- usunięcie warstwy glebowej (humusu),  

- wykonanie robót ziemnych, pod docelowe ukształtowanie terenu,   

  fundamentów i uzbrojenia terenu.  

 

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, 

wykona: 

- tymczasowe lub docelowe ogrodzenie terenu budowy lub jej wydzielonych 

  funkcjonalnie części (wymagane elementy ogrodzenia stalowe   

  prefabrykowane systemowe o wysokości min. 1,80 m),  

- tablicę informacyjną budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale 

  oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),  

- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie  

  nawierzchni z elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności,  

  szerokość dróg o ruchu jednokierunkowym – min. 3,00 m), tymczasowe  

  składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z  

  wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz  

  niwelacja terenu),  

- tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne 

  zasilające teren budowy (wymagania standardowe),  

- tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe  

  (wymagane obiekty prefabrykowane systemowe, nie wymagające   

  fundamentowania),  

- montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie 

  budowy (wymagane urządzenia techniczne sprawne).  

 

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 

01.06.2004 r., w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481), uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

ulic, w których zgodnie z projektem technologii i organizacji robot zamierza prowadzić 

roboty budowlane.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze 

oraz niezbędne badania i opracowania geotechniczne oraz archeologiczne. W czasie 

prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejących 

w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, zieleni, urządzenia drogowe, cieki 

wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, 

elektryczne, cieplne, telekomunikacyjne).  

Wykonawca odpowiedzialny jest za utworzenie pod potrzeby budowy osnowy 

geodezyjnej.  

Wykonawca przeprowadzi wycinkę drzew, po uzyskaniu niezbędnej Decyzji 

zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Intencją Zamawiającego jest, aby 

uzyskać jak największą naturalną barierę ochronną i zminimalizować wycinkę drzew. 

Wykonawca ma obowiązek ująć w Ofercie cenowej koszt wyrębu i karczowania 

(zagospodarowanie karczunku we własnym zakresie). Drewno pochodzące w wyrębu 

będzie stanowić własność Zamawiającego. Wykonawca dostarczy drewno w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, na odległość nie większą niż 10 km.  
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w terminie min. 2 tygodni przed 

planowanym złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, wstępny projekt 

zagospodarowania terenu wraz z podaniem powierzchni terenu w podziale na: 

powierzchnię dróg i placów, powierzchnię budynku, wiaty, długości sieci itp., do 

akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykonawca sporządzi Dokumentację z badań archeologicznych (w przypadku takiej 

potrzeby), która  

powinna składać się z:  

- wstępnych informacji archeologicznych (wytycznych dla projektanta),  

  zawierających w szczególności dane takie jak: inwentaryzacja i   

  rozwarstwienie reliktów architektury w stopniu niezbędnym do uzyskania  

  decyzji konserwatorskiej, wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony  

  Zabytków. Decyzja ta stanowić będzie podstawę do sporządzenia   

  dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę,  

- dokumentacji badań archeologicznych, zgodnej z przepisami Rozporządzenia 

  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 

  prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot   

  budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

  działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań   

  archeologicznych (Dz.U. 2011 r., Nr 165, poz. 987),  

- opracowania wyników badań, wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiającego.  

 

Wykonawca w razie konieczności uzyska, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, do 

przyjęcia zabytków archeologicznych, odkrytych w trakcie prowadzenia badań. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania tych zabytków muzeum lub innej 

jednostce organizacyjnej wskazanej w tym dokumencie.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac archeologicznych, 

zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

świadczonych usług oraz zgodnie z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, a w szczególności z:  

- ustawą z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

  (Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568 z 14n14t. zm.),  

- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 

  2011 r.  

- w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot 

  budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

  działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań   

  archeologicznych (Dz.U. 2011, Nr 165, poz. 987).  

 

Roboty zanikające (sieci) wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej 

(szczególnie przed zasypaniem wykopów).  

Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej 

wydajności. Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 

bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, 

podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.  

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i 

sprawności. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie 

przydatności. 

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć 

przez destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód 

powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji, odwodnień wgłębnych 

tymczasowych. Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed 

dopływem wód gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o 

charakterze tymczasowym. Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów 

piaszczysto-żwirowych (częste ich zaglinienie) należy:  

- przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w 

  gruntach zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe,  

- przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad  

  dnem wykopu i w gruntach piaszczystych niezaglinionych, przyjęto  

  odwodnienie wgłębne. 

 

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych 

wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach 

profili podłużnych poszczególnych kanałów. W miejscach przebiegu obcych instalacji 

w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą 

ostrożnością. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z 

nienaruszoną strukturą. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to 

powinna ona mieć wysokość co najmniej 0,15 m i być wykonana z piasku lub piasku 

gliniastego odpowiednio zagęszczonego. Zagęszczenie obsypki i zasypki 

wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się warstwami do uzyskania min. 

Is = 0,97. Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Po zakończeniu robot ziemnych należy 

zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów.  

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i 

rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robot 

zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio 

urządzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu. W 

zakresie rzeczowym robot ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową 

uzbrojenia terenu i obiektów budowlanych należy wykonać między innymi:  

- wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład – odspojenie,   

  przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja 

  instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów,   

  zabezpieczenie techniczne robot i istniejących instalacji i budowli,  

- wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odkład – odspojenie,  

  przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja 

  instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów,   

  zabezpieczenie techniczne robot i istniejących instalacji i budowli,  
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- wykop liniowy w gruntach suchych na odkład – odspojenie, przemieszczenie i 

  złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian 

  wykopów, zabezpieczenie techniczne robot i istniejących instalacji i budowli,  

- wykop obiektowy w gruntach suchych na odkład – odspojenie,   

  przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne 

  umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robot i istniejących 

  instalacji i budowli,  

- podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie – dostawa pospółki lub 

  piasku, zasypanie obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami,  

  zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu,  

- zasyp wykopu gruntem rodzimym – grunt z odkładu lub z dowozu ze  

  składowiska, zasypanie obiektu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, 

  likwidacja umocnień i instalacji odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń  

  technicznych robot i instalacji,  

- wywóz lub przywóz gruntu rodzimego – ukop gruntu z odkładu z transportem 

  na składowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i  

  oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych i stałych,  

- formowanie nasypu – dostawa kruszywa konfekcjonowanego z kopalni,  

  formowanie i dogęszczenie podłoża gruntowego, wbudowanie gruntu  

  warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, kształtowanie powierzchni  

  nasypu.  

 

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego (WZ), wymagają 

odbiorów ze strony Zamawiającego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie 

finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy, 

przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia, dokumentację 

powykonawczą robot. Odbiór bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania robot, 

zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów 

odniesienia.  

Proces odbioru obejmować będzie w szczególności:  

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności oraz  

  pomiarów i badań kontrolnych,  

- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją  

  projektową,  

- sprawdzenie wykonania robót ziemnych i inżynieryjnych pod względem  

  wymaganych parametrów technicznych  

 

2.3.  Wymagania szczegółowe – architektura, konstrukcje, drogi i place 
 

Ustalenia, zawarte poniżej, dotyczą wymagań w stosunku do rozwiązań 

architektoniczno-konstrukcyjnych, które determinują także rozwiązania 

wykończeniowe. Ustalenia dotyczą robót betonowych, stalowych, murowych w tym 

robót montażowych oraz robót wykończeniowych. 
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W zakresie prac projektowych towarzyszących, Wykonawca opracuje i przedłoży 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty wykonawcze, uzupełniające projekt 

budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, w tym: 

− projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót,  

− projekt deskowań i rusztowań,   

 − projekt organizacji i technologii robót montażowych,  

 − projekty i receptury mieszanek betonowych,  

 − projekty warsztatowe elementów konstrukcji budowli,  

 − projekty posadowień obiektów technologicznych,  

 − inne projekty.  

 

2.3.1.  Budynek administracyjno-socjalny 
 

Budynek administracyjno-socjalny, należy zaprojektować jako kontenerowy.  

Budynek administracyjno-socjalny, ma być funkcjonalny i przyjazny dla 

użytkowników. Należy spełnić wszystkie wymogi ergonomiczne, akustyczne, 

oświetleniowe itp. Należy przewidzieć nowoczesne wyposażenie techniczne, w 

zakresie sieci sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej i armatury w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych. Wymaga się, żeby rozwiązanie architektoniczne było 

oszczędne i ekonomiczne, aby zapewnić minimalizacje kosztów eksploatacji i dozoru 

obiektu. Równocześnie, zastosowane materiały wykończeniowe i elementy 

wyposażenia obiektu, mają być bardzo trwałe i mają zapewnić odpowiedni standard 

wykończenia.  

 

Budynek administracyjno – socjalny, kontenerowy o pow. użytkowej ok. 15 m2, 

przeznaczony będzie dla 2 pracowników obsługujących PSZOK. W budynku 

przewidziano pomieszczenie biurowe wyposażone w podstawowy sprzęt 

komputerowy niezbędny do prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów oraz 

zaplecze socjalne dla pracowników w postaci łazienki z umywalką i WC, prysznica, 

i podręcznego magazynu. 

 

Dane techniczne budynku administracyjno-socjalnego z pomieszczeniem 

magazynowym 

 

Minimalne wymagania techniczne jakie winien spełnić budynek są następujące: 

Wymiary:  - długość  6058 mm 

    - szerokość  2400 mm 

    - wysokość wew. 2500 mm 

Konstrukcja:  spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w 

    narożach. Elementy konstrukcji pokryte powłokami   

    antykorozyjnymi w kolorystyce wg RAL, odprowadzenie wody 

    deszczowej wewnątrz słupów narożnych rurami PCV, 

Podłoga:  ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna gr. 10 cm, 

    płyta OSB gr. 22 mm, wykładzina PCV, 

Stropodach:  blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna 

    gr. 10 cm, blacha lakierowana wg RAL (system kaset), 
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Ściany zewnętrzne: blacha lakierowana wg RAL, styropian gr. 10 cm, blacha  

    lakierowana wg RAL, 

Ściany wewnętrzne: blacha lakierowana wg RAL, styropian gr. 7,5 cm, blacha  

    lakierowana wg RAL. okna PCV: 1465x1135 mm, wyposażone 

    w roletę zewnętrzną, 565x535 mm w pomieszczeniu  

    sanitarnym, 

Drzwi zewnętrzne: jednoskrzydłowe, stalowe o wymiarach 900x2000 mm, 

Drzwi wewnętrzne: jednoskrzydłowe, płycinowe. 

Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych. 

Instalacja grzewcza:  grzejnik elektryczny 2 kW, grzejnik elektryczny bryzgoszczelny 

    (pom. sanitarne), 

Instalacja wentylacji:  wentylator elektryczny w pom. sanitarnym. 

Instalacja wodn.-kan.: instalacja wodna wykonana z rur PP, kanalizacja wykonana z 

    rur PCV, 

 Wyposażenie sanitariatu: muszla toaletowa, umywalka, natrysk, elektryczny  
 podgrzewacz wody, lustro z półką, uchwyt na papier toalet. 

 

Zamawiający wymaga następującego (minimalnego) wyposażenia budynku 

 administracyjno-socjalnego: 

- sprzęt komputerowy (laptop) 

mysz, drukarka laserowa A4.

z ekranem min. 14" i oprogramowaniem biurowym, 

 

- ubrania ochronne, okulary ochronne, rękawice chemoodporne, maski, 

 - apteczka oraz butelka z płynem fizjologicznym do płukania oczu, 

 - umeblowanie: 1 biurko, stół, 2 krzesła, szafa ubraniowa, szafa na dokumenty, 
 - kosz na śmieci 

 

Kontener winien być wyposażony w instalację alarmową. 

 

2.3.2.  Wiata na kontenery 
 

Wiata stalowa zadaszona, trwale związana z gruntem, obudowana z 3 stron,, 

przeznaczona będzie do magazynowania odpadów umieszczonych w kontenerach i 

pojemnikach. 

Ogólne dane techniczne wiaty przedstawiono w tabeli poniżej: 

Wysokość w kalenicy 4,5 m. 

Wymiary wiaty w planie 12,0x6,0 m 

Stopy fundamentowe żelbetowe, żelbetowe o wym. rzutu 2,0 x 2,0 m z głowicami 

z kotwami śrubowymi do mocowania słupów, szt. 6. 

Slupy nośne stalowe z rury Ø193,7 / 11 mm mocowane śrubami 4 Ø24mm. 

Konstrukcja nośna dachu: dźwigary stalowe kratowe dwuspadowe o rozpiętości 6,0 m 

i rozstawie co 5,5m mocowane do głowic jw. śrubami M16. 

Dach dwuspadowy. 

Płatwie dachowe: stalowe z profili walcowanych – belki I180 PE. Płatew środkowa 

(kalenicowa) dodatkowo usztywniona stalowymi zastrzałami z rur ≠ 40x40x4. 

Stężenia połaciowe z rur ≠ 40x40x4. 

Pokrycie połaci dachowych: blacha stalowa trapezowa, ocynkowana i powlekana T 

50 x 0,75 mocowana kołkami stal. do w/w płatwi.  
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Odwodnienie dachu: 

- rynny wiszące z PCV mocowane do ww skrajnych płatwi dach. 

- rury spustowe (szt. 4) Ø75mm z odprowadzeniem na nawierzchnię placu. 

Zabezpieczenia i mocowania konstrukcji stalowych: 

Zabezpieczenia antykorozyjne – 2x farbami miniowymi. 

 szarym. 

Posadzka z kostki brukowej. 

 

2.3.3 Kontenery na odpady 
 
Sugerowana minimalna ilość i rodzaj kontenerów i pojemników stanowiących 
wyposażenie PSZOK z przeznaczeniem do magazynowania odpadów: 
 
-  1 zamykany kontener typu KP-10 o poj. 10 m3 na zużyty sprzęt elektryczny i 
  elektroniczny, 
- 1 zamykany kontener typu KP-10 o poj. 10 m3 na papier, opakowania z  
  papieru i tektury, odzież i tekstylia, 
- 1 zamykany kontener typu KP-10 o poj. 10 m3 na opakowania   
  wielomateriałowe, na zmieszane odpady opakowaniowe, 
- 1 otwarty kontener typu KP-10 o poj. 10 m3 na odpady inne niż niebezpieczne 
  (wstępne) odpady remontowe i budowlane oraz wielkogabarytowe, 
- 1 otwarty kontener KP-10 o poj. 10 m3 na opakowania ze szkła, opakowania z 
  tworzyw sztucznych,  
- 1 otwarty kontener na odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym  
  odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), opakowania z drewna, 
- 1 kontener na rzeczy używane niestanowiące odpadów, celem ponownego 
  użycia, 
- 2 zamykane pojemniki z HDPE na drobne baterie o pojemności 120 l, 
- 2 zamykane pojemniki z HDPE o pojemności 1,1 m3, 

 - 3 regały stalowe, ocynkowane z wannami wychwytowymi stalowymi  

  odpornymi na działanie substancji agresywnych na akumulatory usytuowane 

  pod wiatą 

 

Pojemniki KP przeznaczone są do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych 

przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. 

Kontenery KP usytuowane będą na terenie placu manewrowego wzdłuż ogrodzenia 

przyległego do terenu miejskiej oczyszczalni ścieków. 

 Kontenery wykonane w technologii ożebrowania pionowego, wieniec z profilu: min. 

 50x50x3 mm. Wszystkie elementy konstrukcji kontenera spawane spawem ciągłym i 

 oszlifowane. Powierzchnia wewnętrzna zbiornika gładka. Kontenery wykonane z 

 blachy stalowej o ściance grubości min. 2 mm, podłodze grubości min. 3 mm z 

 malowany dwupowłokowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą podkładową i 

 nawierzchniową.  

Kontenery KP wyposażone w rolki stalowe zamocowane w tylnej części kontenera po 

przeciwległej stronie zaczepu. W obu typach drabinka na przedniej ścianie kontenera. 

Wszystkie urządzenia winny być fabrycznie nowe, pochodzące od renomowanych 

producentów, części zamienne i serwis dostępny na terenie polski. 
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2.3.4.  Plac manewrowy i droga dojazdowa 
 

 Należy zaprojektować utwardzony plac manewrowy z kostki betonowej o powierzchni 

 ok. 880 m2. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni placu i drogi przewiduje się 

 powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. 

Szerokość drogi dojazdowej 4,0 m, wykonanej z kostki betonowej wys. 8 cm. 

Z powierzchni drogi dojazdowej ze względu na brak zabudowy i chłonny grunt wodę 

opadową odprowadzić powierzchniowo do krawędzi jezdni. Cały teren PSZOK wraz z 

drogą dojazdową należy podnieść w granicach 1-1,5 m tj. do rzędnej ok. 122,50. 

Należy zaprojektować plac i drogę dojazdową dostosowane do ruchu ciężkiego, tj. 

dostosowany do ruchu i pracy takich pojazdów jak m.in. samochody ciężarowe, 

ładowarki kołowe, wózki widłowe, itp. Całość placu i wjazd należy okrawężnikować 

typowym krawężnikiem betonowym o minimalnych wymiarach 300x150x1000mm 

(wymiary pojedynczego krawężnika - wysokość x szerokość podstawy x długość). 

Krawężniki na łukach należy docinać do kątów (bezspoinowe).  

Zastosować minimalne warstwy konstrukcyjne placu: 

 

- kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm  

- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 3 cm  

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. min. 25 cm  

- piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa, gr. min. 15 cm. 

 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie konstrukcji o parametrach nie 

gorszych niż wynikające z ww. warstw. 

 

2.3.5. Teren nieutwardzony 
 
Znaczna część powierzchni PSZOK (ok. 2/3) będzie nieutwardzona. Jej powierzchnia 
wyniesie ok. 2000 m2. 
Teren ten przewidziany jest wyłącznie do składowania zmieszanych odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
innych niż wymienione w 17 01 06. 
 

2.3.6.  Ogrodzenie terenu 
 

Ogrodzenie terenu PSZOK zostanie wykonane jako metalowe systemowe, 

ocynkowane i powlekane (min. wysokość 1,8 m) na podmurówce z obrzeża 

betonowego 8 x 30 cm. Ogrodzenie umiejscowić w granicy działki lub w odległości do 

0,5 m. Całkowita długość ogrodzenia - ok. 170 mb. Ogrodzenie wykonane będzie z 3 

stron, gdyż jednym bokiem przylegać będzie do terenu miejskiej oczyszczalni 

ścieków. 

 

Ogrodzenie należy wyposażyć w jedną bramę przesuwną z napędem sterowaną 

pilotem, o szer. min. 5,0 mb oraz furtkę o szer. przejścia min. 1 mb. 

 

2.3.7.  Tereny zielone 
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Wymaga się wykonać pas zieleni ochronnej PSZOK w formie nasadzeń drzew i/lub 

krzewów. Zieleń należy nasadzić wzdłuż południowego i zachodniego ogrodzenia. 

Skład gatunkowy należy ustalić z Zamawiającym, w ilości nie mniejszej niż 60 sztuk. 

Zamawiający wymaga, aby zachować w jak największym stopniu i wykorzystać 

istniejącą na działce zieleń wysoką. 

 

2.4.  Wymagania szczegółowe – sieci i instalacje wewnętrzne 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i 

odbioru robót polegających na przyłączeniu, w odniesieniu do:  

- sieci wodociągowej i p.poż., 

- sieci kanalizacji deszczowej, 

- sieci kanalizacji sanitarnej,  

- sieci teletechnicznych,  

- sieci elektrycznej,  

 

oraz dotyczą wykonania i odbioru:  

- instalacji wodociągowej,  

- instalacji p.poż.,  

- instalacji kanalizacyjnych,  

- instalacji elektrycznej,  

- instalacji telekomunikacyjnej,  

- instalacji wentylacji.  

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie wymagane przyłącza dla planowanej 

inwestycji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawców mediów. W 

przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca 

zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowując je do nowej zabudowy. Przebudowę 

istniejącego uzbrojenia, należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

warunki właścicieli poszczególnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, 

pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu umowy. 

Wszelkie prace dot. sieci i przyłączy, nie będą podlegać dodatkowej wycenie.  

Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie przyjętej technologii, 

kubatur i rozwiązań technicznych, Wykonawca wystąpi o:  

- oświadczenia zapewnienia dostawy mediów/odbioru ścieków,  

- uzgodnienie w zakresie ochrony zieleni,  

- określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,  

- inne, niezbędne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami.  

 

2.4.1.  Sieci i przyłącza wodociągowe 
 

 Inwestycja będzie zasilana w wodę wodociągową z istniejącej sieci wodociągowej, w 

 sposób bezpośredni z wodociągu zlokalizowanego w pobliżu terenu inwestycji dla 

 wody do celów socjalnych oraz p.poż, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę 

 warunkami. Przewiduje się montaż zestawu wodomierza głównego oraz zaworu 

 antyskażeniowego w budynku socjalno-administracyjnym. Przewiduje się wykonanie 

 przyłączy z rur i kształtek z PE. Na przyłączach zastosować armaturę  
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 odcinającą. Przewody układać na podsypce, zastosować obsypkę. 

 Trasę  prowadzenia przyłączy zaznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz tabliczkami 

 emaliowanymi na murze. Przewiduje się możliwość podłączenia do wewnętrznej sieci 

 wodociągowej oczyszczalni. 

 

2.4.2.  Sieci kanalizacji deszczowej 
 

Woda deszczowa z terenu placu i drogi dojazdowej powierzchniowo poprzez nadanie 

odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzana będzie do gruntu. 

  

2.4.3.  Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 

Odbiornikiem ścieków sanitarnych z budynku administracyjno-socjalnego będzie sieć 

kanalizacji wewnętrznej miejskiej oczyszczalni ścieków znajdująca się w 

bezpośrednim sąsiedztwie PSZOK. 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą przewodem z rur PCV min. SN8, litych, 

jednorodnych do wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej oczyszczalni. Studnie 

należy wykonać jako żelbetowe rewizyjne z kręgów łączonych na uszczelkę lub z 

tworzywa sztucznego średnicy min. 1,0 m. Na wszystkich zmianach kierunku należy 

zastosować studnie rewizyjne. 

 

2.4.4.  Sieci i przyłącza elektryczne i teletechniczne 
 

Przyłącze elektryczne i teletechniczne należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez zakład energetyczny. 

Zaleca się zrealizować zasilanie PSZOK poprzez wpięcie do złącza kablowego 

miejskiej oczyszczalni ścieków.  

Energię planuje się wykorzystać na zaopatrzenie obiektów i urządzeń, oświetlenie 

obiektów oraz placu manewrowego.  

Ponadto należy zamontować monitoring wizyjny terenu projektowanej inwestycji w 

ilości niezbędnej do czytelnego podglądu najważniejszych obiektów, tj. w części 

PSZOK – budynku oraz wiaty. 

 

2.4.5.  Instalacje wodociągowe i p.poż. 
 

Obiekt będzie zasilany w wodę, z istniejącej sieci wodociągowej miejskiej 

oczyszczalni ścieków. W budynku administracyjno-socjalnym przewiduje się montaż 

zestawu wodomierza, z zaworem antyskażeniowym. Dodatkowo należy zamontować 

równolegle (niezależny odczyt) drugi wodomierz, tzw. ogródkowy z wyjściem na 

zewnątrz budynku zaworem kulowym ¾ cala. Instalacja wodociągowa wody zimnej 

bytowo-gospodarczej - z rur z tworzyw sztucznych do wody pitnej (przewody 

prowadzone pod posadzką budynku - z rur PP PN20). Obiekt będzie wyposażony w 

instalację ciepłej wody użytkowej, która przygotowana będzie w elektrycznym 

przepływowym podgrzewaczu wody. Przewody ciepłej wody użytkowej wykonać z rur 

PP PN20 (stabi lub stabiglass). Poziomy oraz piony zaizolować otulinami z pianki 

polietylenowej. Jako armaturę zastosować baterie jednouchwytowe z głowicami 

ceramicznymi.  
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Przewiduje się wykonanie instalacji p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Woda dla celów socjalnych i gospodarczych około 1,0 m3/dobę . 

 Woda dla celów p.poż min. 10 l/s. 

 

2.4.6.  Instalacje kanalizacji sanitarnej 
 

Ścieki sanitarne z budynku administracyjno-socjalnego będą odprowadzane do sieci 

kanalizacji sanitarnej miejskiej oczyszczalni ścieków. 

 

Poziome odcinki przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod 

posadzką budynku, należy wykonać z rur kanalizacyjnych, z tworzyw sztucznych do 

kanalizacji zewnętrznej, łączonych na kielich. Powyżej posadzek budynków, zabrania 

się stosowania w budynkach, przewodów z rur PCV. Stosować rury i kształtki PCV. 

Przybory sanitarne ceramiczne. 

 

2.4.7.  Instalacje centralnego ogrzewania i wody ciepłej 
 

 Zamawiający wymaga ogrzewania części administarcyjno-socjalnej. Przewiduje się 

 ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników elektrycznych. Wielkość oraz 

 parametry grzejników należy dobrać na podstawie obliczeń.  

 Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana za pomocą elektrycznego, 

 przepływowego podgrzewacza wody. Dostawa po stronie Wykonawcy. 

 

2.4.8.  Instalacja wentylacji 
 

 Wentylację obiektu administracyjno-socjalnego zaprojektować jako wentylację 

 grawitacyjną. 

 Zastosować wentylację grawitacyjną wywiewną, z dopływem powietrza przez 

 nawiewniki w stolarce okiennej. W pomieszczeniach toalet zastosować instalację 

 wywiewną grawitacyjną, wspomaganą mechanicznie, o ile przepisy nie stanowią 

 inaczej.  

 W pomieszczeniu biurowym budynku administracyjno-socjalnego należy zamontować 

 klimatyzator typu Split (kompletna jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) 

 przystosowany do pracy całorocznej z inwerterem. 

 

2.4.9.  Instalacje elektryczne 
 

Sposób zasilania obiektu określi w warunkach przyłączenia dostawca energii 

elektrycznej. Wyposażenie obiektu w instalacje - obiekt należy wyposażyć w 

następujące instalacje:  

- instalacja oświetleniowa wnętrz o natężeniu światła wynikającym z przepisów,  

- oświetlenie miejscowe (uwzględnienie szczególnych potrzeb oświetleniowych), 

- oświetlenie zewnętrzne w technologii LED,  

- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych,  

- instalacja odgromowa,  

- ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 
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Na terenie PSZOK należy zastosować: 

Oświetlenie: 
-  4 słupy oświetleniowe z wysięgnikiem (0,5 m), stalowe ocynkowane o  

  wysokości 6,0 m. 
- słupy należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych   

  dostosowanych do parametrów słupa oraz zabezpieczyć lakierem   
  polimerowym do wysokości 0,50 m od ziemi. 

 

Kable: 

 - kable obwodów oświetleniowych należy układać na głębokości 0,50 m pod 
  chodnikiem lub 0,60 m w gruncie i na głębokości 1,00 m pod jezdnią. Przy 
  każdej latarni pozostawić zapas długości 2,50 m na każdym kablu. 
 - dla ochrony kabli pod nawierzchnią drogową stosować przepusty z rur z  
  tworzywa w standardzie rur typu SRS. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do 
  innych sieci stosować rury osłonowa DVK 75 w kolorze niebieskim. 

- trasę kabli w wykopie oznakować folią koloru niebieskiego. 

 

Oprawy oświetleniowe: 

- oprawy energooszczędne, 

 - szczelność komory optycznej: min. IP 65 
 - szczelność komory osprzętu: min. IP 65 
 - konstrukcja oprawy: aluminium i szkło 
 - klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

 - napięcie zasilania: 230 V/50 Hz 

 Zapotrzebowanie na energię elektr. (moc zainstalowana) ok. 10 kW. 
 

2.5.  Wymagania szczegółowe – opis technologii 
 

Przedsięwzięcie polegające na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych będzie stanowić uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów w 

zakresie, którego nie obejmuje „tradycyjna” zbiórka prowadzona systemem 

workowym oraz przy użyciu pojemników na odpady surowcowe w gminie Chorzele. 

PSZOK ma za zadanie wypełnić lukę w istniejącym systemie zbiórki odpadów 

komunalnych. Włączony zostanie dodatkowy element, który umożliwi m.in. zbiórkę 

odpadów wielkogabarytowych, ZSEE, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów 

budowlano-remontowych. Odpady te stanowią największy problem dla mieszkańców, 

ze względu na swoje rozmiary i/lub właściwości.  

Przewidziane wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz rozplanowany 

czas pracy PSZOK zapewni jego funkcjonowanie w najbardziej optymalny sposób. 

Odpowiednio zaprojektowany magazyn oraz dobrane kontenery i pojemniki, 

zagwarantują zbiórkę praktycznie wszystkich rodzajów odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych, które nie powinny znaleźć się w strumieniu zmieszanych 

odpadów komunalnych, a jednocześnie ich odbiór nie jest przewidziany w 

funkcjonującym obecnie systemie selektywnej zbiórki odpadów na danym terenie.  

Do PSZOK każdy mieszkaniec gminy lub przedsiębiorca będzie mógł oddać niżej 

wymienione odpady: 
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Tabela 5 Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK 

  

L.p. Frakcja Rodzaj odpadu Kod odpadu 

1. Papier Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 

Papier i tektura 20 01 01 

2. Tworzywa sztuczne Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

3. Szkło Opakowania ze szkła 15 01 07 

4. Opakowania 

wielomateriałowe 

Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 

5. Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 

6. Odpady komunalne 

ulegające 

biodegradacji 

Opakowania z drewna 15 01 03 

7. Zużyte baterie i 

akumulatory 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami 

i akumulatorami wymienionymi w 16 06 

01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie 

20 01 33 

8. Zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć  

20 01 21 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 

9. Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

10. Odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 

11. Zużyte opony Zużyte opony 16 01 03 

12. Odzież i tekstylia 

inne niż 

biodegradowalne 

Odzież z włókien naturalnych 20 01 10 

Tekstylia z włókien naturalnych 20 01 11 

13. Popioły Popiół z domowych palenisk 20 01 99 

14. Inne odpady nie 

wymienione wyżej 

Odpady z czyszczenia kominów (w tym 

zmiotki wentylacyjne) 

20 01 41 
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Łącznie na terenie punktu zbierane będzie 14 frakcji które przekazywane będą do 

odzysku i recyklingu, tj. papier, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

 elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 

 budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. 

Dodatkowo utworzony będzie punkt przyjmowania rzeczy używanych nie 

 stanowiących odpadów, celem ponownego użycia. 

Odpady te będą magazynowe w specjalnym kontenerze i przekazywane będą 

osobom fizycznym, które wyrażą chęć ponownego ich wykorzystania. 

 

Hierarchia postępowania z odpadami określona została w art. 4 Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie 

odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008r., str. 3). 

Hierarchia ta powinna mieć zastosowania jako kolejność priorytetów w przepisach 

prawa i polityce dotyczących zarówno zapobiegania powstawaniu bioodpadów jak 

i ich gospodarowania. Dotyczy ona wszystkich odpadów, także odpadów 

komunalnych. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien więc 

w pierwszej kolejności opierać się na zapobieganiu i minimalizacji ilości 

wytwarzanych odpadów. Dalej odpady powinny być przede wszystkim przekazywane 

do powtórnego wykorzystania, dalej poddane recyklingowi lub innym metodom 

odzysku, na samym końcu procesom unieszkodliwiania (kierowane na składowiska 

odpadów). Wypełnieniem wymogów hierarchii postępowania z odpadami, będzie 

zbieranie i magazynowanie odpadów przewidzianych do ponownego wykorzystania. 

 

Każdy kontener i pojemnik posiadać musi odpowiednie oznaczenie w postaci 

odpowiedniej tabliczki z nadrukiem. Wielkość nadruku dla kontenerów i 

pojemników ustawionych na zewnątrz musi zapewniać odczytanie treści z odległości 

minimum 5 m, ze wskazaniem frakcji o rodzajów zbieranych odpadów oraz 

pouczeniem, których odpadów nie należy wrzucać do danego pojemnika, 

np. pojemnik na szkło opakowaniowe (15 01 07 – Opakowania ze szkła, 20 01 02 – 

Szkło) winno zawierać tablicę z informacją o zakazie wyrzucania szkła płaskiego 

z budów i remontów, szyb samochodowych itd. Treść wszystkich tablic musi zostać 

ustalona z Zamawiającym. 

Plac przeznaczony dla mieszkańców dostarczających odpady (mieszkańcy gminy) 

stanowić będzie Plac postojowy i obszar wyładunku i załadunku odpadów innych niż 

niebezpieczne. Dowożone odpady, będą rozładowywane wrzucane do kontenerów 

ustawionych na powierzchni placu. 

Mieszkańcy gminy, będą dostarczać i umieszczać odpady, według wydzielonego 

rodzaju frakcji do odpowiednich kontenerów i pojemników stanowiących 

wyposażenie Punktu. Odpady dostarczone na terenie punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, będą czasowo magazynowane, po czym zostaną 

przetransportowane do dalszego przetwarzania - w pierwszej kolejności ponownego 

użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. 

Przekazujący dostarcza odpady do punktu we własnym zakresie, na swój koszt w 

godzinach pracy obiektu (od wtorku do soboty). 
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Odpady będą przyjmowane od mieszkańców bezpłatnie w ilościach wskazujących na 

wytwarzania ich wyłącznie w gospodarstwach domowych. Przyjmowane odpady będą 

czasowo gromadzone selektywnie w wyznaczonych kontenerach, pojemnikach lub na 

regałach, zgodnie ze szczegółową instrukcją opracowaną dla punktu. Wszystkie 

pojemniki i wyznaczone miejsca będą opisane w sposób umożliwiający identyfikację 

czasowo gromadzonych odpadów. Pojemniki przeznaczone do czasowego 

gromadzenia odpadów niebezpiecznych muszą posiadać odpowiednie atesty.  

Przyjęcie odpadu następuje poprzez:  

- identyfikację odpadu przez przyjmującego,  

- skontrolowanie czy dostarczony odpad znajduje się na liście odpadów  

  dopuszczonych do zbierania,  

- wydanie karty przekazania odpadu jeśli obowiązuje,  

- wprowadzenie przyjętego odpadu do ewidencji,  

- umieszczenie odpadu w miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z  

  obowiązującą instrukcją, w sposób zgodny z zasadami BHP.  

 

Okresowo, zgromadzone odpady przekazywane będą do odzysku bądź do 

unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom zewnętrznym. Określana będzie masa 

przekazywanych odpadów. Częstotliwość wywozu uzależniona będzie od ilości 

zebranych odpadów. Zakłada się, że średnio dwa razy w tygodniu odbywał się będzie 

odbiór zebranych odpadów przez uprawnionych odbiorców zewnętrznych. 

PSZOK czynny będzie 5 dni w tygodniu tj. od wtorku do soboty w godzinach od 1100 

do 1900. 

Przewiduje się zatrudnienie 1 osoby do obsługi PSZOK w systemie jednozmianowym. 

PSZOK przewidziany będzie dla osób niepełnosprawnych. Drogi komunikacyjne i 

plac manewrowy winny być pozbawione wystających krawężników umożliwiających 

łatwe poruszanie się osób niepełnosprawnych. 

 

2.6.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

2.6.1.  Zakres Robót 
 

Zakres rzeczowy Robót podano w pkt. 2. niniejszego PFU. 

Zakres Robót obejmuje wykonanie wszystkich Robót podstawowych (Roboty Stałe), 

Robót Tymczasowych oraz prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania 

zamówienia. 

 

2.6.2.  Organizacja Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

Zamawiający w terminie określonym w części informacyjnej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na własny 

koszt zapewni i urządzi sobie zaplecze budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów 

pomiarowych do dnia wskazanego w dokumencie Przejęcia. 
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 

2.6.3.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim 

wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robót właścicielom uzbrojenia podziemnego 

ujętego w Dokumentacji Projektowej lub wskazanego przez Inżyniera. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojść i dojazdów do posesji przyległych do 

Terenu Budowy. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i 

dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

Kontrakcie. 

 

2.6.4.  Określenie melody realizacji Robót 
 

Wykonawca dostarczy własną propozycję określającą metodę realizacji Robót tzw. 

Program Robót do zatwierdzenia przez Inżyniera z przynajmniej 14-dniowym 

wyprzedzeniem przed datą zamierzonego rozpoczęcia. 

W Programie Robót Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, PFU oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program Robót będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- sposób zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

  poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

  wykonywanych Robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, 

  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań; badania -minimum 

  jeden raz na tydzień), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  

  pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

  i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

  formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

  technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

  pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i liczbę środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  

  załadunku Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

  czasie  transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie  

  próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas  

  dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

  elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi  
  wymaganiom. 
 

2.6.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

 przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

 Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

 publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

 zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

 sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

   - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub  

   substancjami toksycznymi; 

   - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

   - możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

natężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

2.6.6.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 

Bezpieczeństwo prowadzenia prac 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

podczas wykonywania Robót. BIOZ winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 

 oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn; 

 warunków użytkowania Materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania   

 Robót; 

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia; 

 sposobu przechowywania i przemieszczania Materiałów i substancji 

 niebezpiecznych; 

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

 porządku i czystości; 

 organizacji pracy na budowie; 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

 dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający Teren Budowy i wszystkie 

znajdujące się na nim obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca 

dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i Materiałów 

przez cały czas wykonywania Robót. 
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W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie urządzenia zabezpieczające Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, 

kładki nad wykopami, słupki z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne 

dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników terenów i obiektów przyległych do 

Terenu Budowy. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności zapór i znaków w dzień i w nocy ze 

względu na zapewnienie bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wszystkie urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające winny być zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową. 
 

Ochrona p.poż. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 

niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Robót. 

 

2.6.7.  Prace towarzyszące i Roboty Tymczasowe 
 

Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem 

należytego wykonania Kontraktu. 

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczeń i zabezpieczenia 
należytego wykonania Kontraktu winny być udokumentowane. 
 

Zaplecze Wykonawcy (budowy) 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie 

i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania 

polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 

magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do użytku przy wykonywaniu Robót. 

Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z 

zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego obsługi przez cały czas 

trwania Robót, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca musi przewidzieć na swój koszt pomieszczenia dla 3 inspektorów 

nadzoru inwestorskiego i Inżyniera kontraktu. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 

korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z opłatami obowiązującymi w okresie 

wykonywania Robót. 

Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty, magazyny) Wykonawca 

winien użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny wygląd. 

W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych Wykonawca, przed 

zamontowaniem, winien je wyremontować i pomalować doprowadzając do stanu 

pierwotnego. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 

wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca będzie na bieżąco informował Inżyniera o wszystkich umowach 

zawartych z właścicielami nieruchomości, dotyczących ich wykorzystywania przez 

Wykonawcę do celów związanych z realizacją Robót. Inżynier ani Zamawiający nie 

będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z 

obowiązującym prawem lub Warunkami Kontraktu. 

 

Prace geodezyjne, 

Informacje ogólne 

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów 

budowlanych. 

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach 

na Terenie Budowy i podczas kolejnych etapów realizacji Robót będzie okresowo 

sprawdzać poziomy znaków wysokościowych i współrzędne punktów pomiarowych 

względem pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia. Tymczasowe repery i 

punkty pomiarowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od Robót 

budowlano-inżynieryjnych, chyba że postanowiono inaczej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia rysunki z zaznaczonymi 

miejscami i poziomami lub współrzędnymi, stosowanie do ustaleń, wszystkich z 

osobna reperów i punktów pomiarowych używanych do wytyczenia Robót. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczące 

wytyczania Robót wraz z pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami 

przedstawiającymi miejsca i współrzędne odniesienia stosowanych punktów 

pomiarowych) w dwóch egzemplarzach przed przystąpieniem do realizacji 

poszczególnych odcinków Robót. 

Wykonawca określi wymiary tyczenia dla wszystkich obiektów przez prawidłowe 

odniesienie ich do istniejących obiektów i właściwą interpretację Dokumentacji. Na 

rysunkach należy przedstawić spadki przewodów kanalizacyjnych i rurociągów oraz 

poziomy jazów, den kanałów i innych obiektów wodnych, chyba że są inne 

wymagania i postanowienia Inżyniera. 
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Położenie obiektów przewidzianych jako część Robót zostanie wyznaczone w 

odniesieniu do bolców mierniczych umieszczonych w betonie lub innych 

zatwierdzonych znaczników ustalonych przez Wykonawcę, który również określi 

współrzędne znaczników i ich odległości od sąsiadujących z nimi istniejących 

obiektów. 

Wykonawca ustali punkty określające współrzędne odniesienia wzdłuż wszystkich 
przewodów kanalizacyjnych i głównych rurociągów w odstępach nie większych niż 
500 m i te punkty powinny być umieszczone i wyraźnie oznaczone w zatwierdzonych 
miejscach albo na istniejących budowlach albo za pomocą szpilek mierniczych 
umocowanych w betonie. 
 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

(dalej GUGiK) przez geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 

(Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z późn. zm.). 

W oparciu o Dokumentację Techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
 

Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie 

wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz 

zagospodarowania odpadów. 

Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzeń wymagających pozwolenia 

Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności „raport dendrologiczny” 

inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne 

opracowania i dokumentacje – w tym wykona na własny koszt projekt zieleni na 

terenie oczyszczalni. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki 

wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają 

własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z Inżynierem podejmuje 

ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z 

kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 

składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji 

odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 

W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod kątem nie 

uszkadzania ich korzeni. 

Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostaną wdrożone m.in. następujące środki 

zapobiegawcze: 

 zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 

 prace w obrębie korzeni będą wykonywane tylko sposobem ręcznym, 

 zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

 maksymalne skrócenie okresu narażenia korzeni na przesuszenie podczas 

 upałów, 
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 zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew 

 materiałów chemicznych i budowlanych (zwłaszcza mat. sypkich), 

 zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków 

 trujących, 

 zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pod drzewami, 

 ogrodzenia - przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony będzie obejmować 

 powierzchnię równą rzutowi koron, przy drzewach wąskich powierzchnia 

 ogrodzona będzie obejmować obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy 

 korony drzewa, 

 osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) - osłona 

 z desek wokół całego pnia wys. nie mniej niż 150 cm; dolna część desek 

 będzie opierać się na podłożu; oszalowanie będzie opasane drutem bądź 

 taśmą co 40-60 cm (min.3 razy); deski będą ściśle przylegać do pnia (zamiast 

 desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, folii pęcherzykowych, 

 juty). 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 

przez Wykonawcę, to będzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 

Odwodnienie budowlane 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko wykona instalację odwodnienia terenu budowy 
w zakresie wymaganym do prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane oraz 
koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa 
Wykonawca. 
 

Sączki drenarskie systemu odwadniania terenu 

Sączki drenarskie systemu drenowania terenu, które przechodzą przez wykopy 

należy zamienić stosując sztywne rurki z elastycznymi połączeniami, aby 

przystosować je do osiadania gruntu i zapewnić, aby woda podziemna nie była 

kierowana do zasypywanych wykopów. 

Kamienne sączki drenarskie należy odbudować stosując 20 mm czysty kamień. Rów 

należy wyłożyć i przykryć geowłókniną przed przystąpieniem do zasypywania 

gruntem rodzimym i położeniem warstwy górnej. 

 

Ogrodzenie 

Wykonawca jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć Teren Budowy. 
 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym 

chodników i jezdni zarówno na Terenie Budowy, jak też na drogach dojazdowych do 

Terenu Budowy. 

 

Prace rekultywacyjne 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Teren Budowy po zakończeniu Robót do 

stanu pierwotnego. 

Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy 

przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. 
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Dokumentacja ta zostanie przekazana Inżynierowi po zakończeniu Robót. 

 

2.6.8.  Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za całodobową ochronę Robót i za wszelkie 

maszyny i sprzęt, przy pomocy którego Roboty są wykonywane od Daty Rozpoczęcia 

do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
 

2.6.9.  Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 
 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i 

niemożliwa okaże się korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 

uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 

zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi 

Zamawiający. 

 

2.6.10.  Materiały i urządzenia 
 

Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają być nowe, 

spełniać wymagania przepisów Kraju, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881 z późn. zm.) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami 

jakości dla dostarczanej partii materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne jeżeli wymagane. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość dla Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera 

Kontraktu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym.  

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów 

na Placu Budowy.  

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania 

określone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:  

  

 wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

 

− wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono  

 zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
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 aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 

− dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

 zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do 

 wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na 

 spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,  

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływ na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

 wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie 

projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których 

dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia 

materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z 

takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z 

wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

2.6.11. Minimalny okres trwałości PSZOK 
 
Zamawiający wymaga, aby:  

- projektowane elementy konstrukcyjne obiektów i budynki, miały zapewnioną 

  trwałość, nie mniejszą niż 50 lat,  

 - sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie zastosowanych materiałów, 

  miały zapewnioną trwałość w okresie nie krótszym niż 30 lat,  

 - urządzenia, osprzęt i przybory instalacyjne, instalacje elektryczne miały  

  zapewnioną trwałość w okresie co najmniej 20 lat, 

-  komputery 8 lat 

 

2.6.12.  Sprzęt wykonawcy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót ma odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w PFU lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt ma być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Wymaganiach i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w Zamówieniu.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Zamówienia, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie 

dopuszczony do Robót. 

 

2.6.13.  Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

Robót zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach i wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, na polecenie 

Zamawiającego, będą usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi 

dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi, sposób ewentualnego 

odtworzenia/naprawy oraz jego termin uzgodni z administratorem drogi i wszelkie 

prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 

2.6.14.  Wykonanie robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonawstwo Robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, Programem Robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną 

usunięte przez Wykonawcę i Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytułu, z 

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i Robót lub ich 

elementów, będą oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej oraz PFU, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie PFU i dokładne 

zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko, co 

niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem. W 

przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 

PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu 

otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie Urządzenia i Materiały wbudowane w Roboty muszą być nowe i o 

wymaganej jakości, a jakość wykonania Robót będzie odpowiadała najwyższym 

standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montażowym. 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przybliżone 

lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak 

Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o 

stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska informacje i 

zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, 

oraz wszystkich części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii 

elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu 

gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robót. 

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca 

uwzględni w cenach jednostkowych Robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej 

zapłaty. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków 

ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien spełniać 

wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy oraz uzyskać zgodę Inżyniera. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących 

urządzeń naziemnych lub podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody 

i/lub dokonana niezbędnej wymiany zgodnie z wymaganiami odnośnych władz. 

 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia wszelkich 

skutków finansowych z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli 

lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do domagania się odszkodowań 

wynikłych z każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia zaistniałego w 

czasie lub w związku z wykonywaniem Robót zarówno na Terenie Budowy jak i na 

terenach sąsiadujących. 
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2.6.15.  Kontrola jakości Robót 
 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

Materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych Materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. 
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Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne branżowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Robót. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 

Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami PFU na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę i w żadnym stopniu 

nie obciążą Zamawiającego. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają 

krajową deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną i które 

spełniają wymogi ST. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.7.  Odbiory robót 
 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym 

 odbiorom:  

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 Odbiorowi ostatecznemu.  

 Odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: Odbiór Robót zanikających i 

ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 

danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w osobie kierownika budowy 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Umowie. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

2.8 Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach Umowy. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Przetargową i ST.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Protokół 

Odbioru Końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 

niezbędne do dokonania odbioru, a w szczególności:  

 - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

  została sporządzona w trakcie realizacji Zamówienia;  

 - Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i wykonaniu ich  

  zgodnie z Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną; Oświadczenie  -

 - Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

  budowy;  

 - Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);  

 - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

  ze ST;  

 - Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu,  

 - Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia;  

 - Protokoły z badań instalacji elektroenergetycznych;  

 - Protokoły odbioru ciągów dymowych i wentylacyjnych;  

 - Instrukcję eksploatacji  

 - Projekt Regulaminu PSZOK.  
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W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych Umową, Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz wymagane przepisami 

organy/instytucje o zakończeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze 

przystąpienia do użytkowania.  

 

Odbiór pogwarancyjny:  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór Końcowy 

Robót”. 

 

2.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

 urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

 zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 

 końcowego odbioru. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

 na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 

 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
2.10.  Tablice informacyjne  

 

Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu i z 

Zamawiającym, a także zadba i zdemontuje po zakończeniu Robót tablice 

informacyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych. 

 

 

Wykonawca ma stosować się do postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  

Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu i z 

Zamawiającym (wykonanie i montaż) tablicę informacyjną, zgodną z aktualnymi 

wytycznymi w ramach działania 5.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014 20120.  

Tablicę należy umieścić niezwłocznie na wniosek Zamawiającego.  

Tablica wraz z elementami montażu ma być wykonana z trwałego materiału 

odpornego na czynniki atmosferyczne dzięki czemu zostanie zapewniona czytelność 

informacji oraz wysoki poziom estetyczny umożliwiający jej eksploatację przez okres 
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realizacji Projektu. Wykonawca lub podmiot przez niego wskazany będzie 

odpowiedzialny za bieżące przeglądy i konserwację tablicy.  

Projekt tablicy przed jej wykonaniem ma zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

 
2.11.  Sprawozdawczość, dokumentacja robót  

 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 

o stanie realizacji zamówienia poprzez raporty bieżące w miarę postępu prac. 

W uzasadnionych przypadkach również na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma 

przedstawić raport specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały mają być opracowane w postaci elektronicznej i pisemnej.  

Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zatwierdzi formularze 

potrzebne do prowadzenia dokumentacji Robót (np. Prośba o informację, Karta 

zmian).  

Forma i treść wymienionych formularzy zostanie opracowana przez Zamawiającego i 

przedstawiona do akceptacji Inżynierowi Kontraktu.  

Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, 

uzgodnień oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem robót. Formularze 

dokumentacji robót będą podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

 

2.12. Wymagane gwarancje 
 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 

- projekty, 

- obiekty, 

- maszyny i urządzenia, 

- roboty ziemne, 

- wszelkie inne wykonane roboty. 

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej 

podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

- w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w Okresie Zgłaszania Wad i w 

  Okresie Gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie  

  Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia). 

- istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,  

  Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady 

  bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

- usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

- Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad  

  zgłoszonych, w Okresie Zgłaszania Wad i w Okresie Gwarancji, w  

  racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni od chwili otrzymania   

  zawiadomienia o ich wystąpieniu. 

- Wykonawca przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i  

  naprawy dostarczonego sprzętu, gwarantuje dostawę części zamiennych  

  koniecznych do przeprowadzenia napraw. 
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- Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze  

  minimum 3 lat. 

  Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

  za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie  

  Cywilnym. 

- gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania,  

  wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź 

  nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady  

  materiałowej. 

-  gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje 

  roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:, niewłaściwego lub 

  niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego  

  przechowywania lub konserwacji, obsługi urządzeń niewłaściwej lub  

  niezgodnej z instrukcją, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian  

  konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione 

  osoby, uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania 

  atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy 

  chemiczne), uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, 

  przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,  

  stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 

 

Brak szczegółowych zapisów poszczególnych elementów nie zwalnia Wykonawcy od 

należytego wykonania robot i użycia dobrych jakościowo materiałów. Wszelkie 

wątpliwości należy wyjaśnić przez rozstrzygnięciem przetargu. 

 

 
        Opracował: 
 
 
        mgr inż. Krzysztof Wróblewski 



Program Funkcjonalno-Użytkowy: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w Chorzelach" 

 

  Kwiecień, 2016 r. 

46 

 

II. Część informacyjna 

 

1. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414 z 
późn. zm.),  

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm),  

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 r., Nr 
30 poz. 163 z późn. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 
r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462),  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 
133),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83 z 
poz. 578 z poźn. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 
poz. 844 z późn. zm.),  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 
poz. 627 z późn. zm.),  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. 
zm.),  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 26 poz. 313 z późn. zm.),  
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 
2011 r. Nr 291 poz. 1714),  

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352),  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),  

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 
348 z późn. zm.),  

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z 
późn. zm.),  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 
poz. 881 z późn. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),  

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 
42 z późn. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206),  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 719),  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 
poz. 351 z późn. zm.),  

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 
981 z późn. zm.),  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 
z późn. zm.),  

Rozporządzenie RM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz. 
1021 z późn. zm.),  

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.),  

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 
1137 z późn. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 
964),  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.),  
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 
poz. 1481),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.),  

Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 
z 2009r., Nr 104 poz.868),  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., Nr 169 
poz.1650 z późniejszymi zmianami). 

 

III ZAŁĄCZNIKI:  
 

1.  Mapa poglądowa lokalizacji obszaru inwestycji w granicach miasta 

2. Mapa zasadnicza terenu inwestycji - planowana lokalizacja PSZOK 

3. Zdjęcia terenu inwestycji 

 


