OB. 02 - SITO ZE ZBIORNKIEM USREDNIAJACYM
PRZERWY ROBOCZE - SZCZEGOLY

PRZERWA ROBOCZA W PLYCIE DENNEJ

Powierzchnia
szorstka 1

Drut montazowy lub

klamra systemowa

skala 1:20

Powierzchnie

PRZERWA ROBOCZA W SCIANIE

szorstkie

60

Drut montazowy lub

klamra systemowa

Przerwe robocza wypetni¢ po uplywie
3 tygodni od zabetonowania segmentow
podstawowych

1. Izolacja wewnetrzna zbiornika - patrz opis techniczny
2. Izolacja zewngtrzna zbiornika - patrz opis techniczny
3. Tasma do przerw roboczych wysokiej jakosci, szeroko$ci 24 cm

Jednostka AF PROJECTS Sp.zo.0.
projektowa: WARSZAWA POLSKA
03-774 Warszawa, ul. Wojnicka 2
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Temat (Obiekt):

Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Chorzelach
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