



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



GMINA CHORZELE
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon: 550667882

Chorzele, dnia 10.08.2017r.

PN/16/2017/55

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PN/16/2017.

Nazwa zadania: **„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Chorzele wyjaśnia:

Pytanie 1


W związku z pojawieniem się dodatkowych rysunków/projektów w dniu 08.08 oraz 09.08 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 25.08.2017. Dodatkowy czas umożliwi przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty co dla Zamawiającego będącego instytucją publiczną powinno mieć istotne znaczenie. Zwracamy również uwagę na przypadające w tym czasie święto oraz czas urlopowy. Dostawcy niektórych urządzeń oraz większość firm nie pracuje w okresie 14-18.08 co bardzo utrudnia przygotowanie wyceny i oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE