



Chorzele, 7 marca 2025 r.

R.272.2.2025

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa stawu – zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie”.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

DREW-KOS Sp. z o.o., ul. Szczecińska 39-41, 75-122 Koszalin

Uzasadnienie wyboru.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Kryterium najniższa cena:

- 1) EKO-DOM Sp. z o.o., Uniszki-Cegielnia 23A, 06-500 Mława,
Cena oferty: 217 703,36 zł brutto.
- 2) Karol Głowa, ul. Studzienki 22, 32-085 Modlnica,
Cena oferty: 450 000,00 zł brutto.
- 3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Marchliński Robert, Mirów 3, 06-300 Przasnysz,
Cena oferty: 152 476,95 zł brutto.
- 4) TRANS DROG SZLACHETKA Sp. z o.o., Dylewo 48, 07-420 Kadzidło,
Cena oferty: 215 384,07 zł brutto.
- 5) DREW-KOS Sp. z o.o., ul. Szczecińska 39-41, 75-122 Koszalin,
Cena oferty: 206 182,54 zł brutto.

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

- 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Marchliński Robert, Mirów 3, 06-300 Przasnysz.

Uzasadnienie faktyczne:

Jednym z warunków udziału w postępowaniu było wykazanie przez wykonawcę, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie zbiornika wodnego/zbiornika



retencyjnego/ stawu o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto (w ramach jednego zamówienia) potwierdzonej dowodami o należywym ich wykonaniu.

W dniu 19 lutego zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. W złożonych dokumentach wykonawca wykazał robotę budowlaną, która nie spełniła wymogów zamawiającego, polegającą na wykonaniu budowy drogi DP3249W na odcinku PSG PCH1 – Brzeski Kołaki wraz z budową obiektu mostowego na rzece Orzyc. Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 poz. 1320 ze zm.) wezwał wykonawcę do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca został poproszony o złożenie dodatkowego dokumentu uzasadniającego, że w ramach wykazanej roboty została wykonana budowa lub przebudowa lub rozbudowa zbiornika wodnego/zbiornika retencyjnego/ stawu na o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych lub o wykazanie w „Wykazie robót budowlanych” nowej roboty budowlanej która spełniłaby warunek zamawiającego i została potwierdzona referencjami o należywym jej wykonaniu. W odpowiedzi wykonawca złożył wyjaśnienie, że nie posiada innej budowy, poza już wykazaną. W związku z tym oferta wykonawcy okazała się niezgodna z warunkami zamówienia i została odrzucona.

Uzasadnienie prawne:

art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

BURMISTRZ

Eliaż Kostrzewa

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu